
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 91,88 (4,17) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 91,88 (4,17) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 38,02 (1,55) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-02-119-03 100 м2 20

1 77,28 1 545,60 24,6 38 022,00

чел.-ч 9,06 181,2

77,28 1 545,60

1 545,60 38 022,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 1 375,58 33 840,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 633,70 15 589,00

3 554,88 87 451,00

2 ФЕР01-02-127-01 га 0,2

2 2 937,24 587,45 6,51 3 824,00

3 94,77 18,95 24,6 466,00

чел.-ч 7,02 1,404

2 937,24 587,45

18,95 466,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 16,87 415,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 7,77 191,00

612,09 4 430,00

2 133,05 41 846,00

1 545,60 38 022,00

587,45 3 824,00

18,95 466,00

4 166,97 91 881,00

1 545,60 38 022,00

587,45 3 824,00

18,95 466,00

1 392,45 34 255,00

641,47 15 780,00

1 564,55 38 488,00

1 392,45 34 255,00

641,47 15 780,00

4 166,97 91 881,00

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Дробление древесно-кустарниковой 

растительности в щепу самоходным 

мульчером на гусеничном ходу мощностью 

184 кВт (250 л.с.)

3

(наименование стройки)

181,20

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

09/21-1

Итого по расценке

ФОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

1,40

(наименование конструктивного решения)

          в том числе:

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 

172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 

320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино ( инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.  Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, 

разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино ( инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.  Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, 

разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Очистка трассы от кустарника

Раздел 1. Очистка трассы от кустарников

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

(наименование объекта капитального строительства)

Индексы

Расчистка площадей от кустарника и 

мелколесья вручную: при густой поросли

Объем=(0,2*10000) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда
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