

«УТВЕРЖДАЮ»

Закрщик: Заместитель директора по
инвестиционной деятельности филиала ПАО
«Россети Центр» - «Тверьэнерго»

/ Бренч С.В./

« 21 » 09 2022г.

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго"
(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме

2 716,86480 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС № 01-01-01	Очистка трассы от кустарника	91,88100	-	-	-	91,88100
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	91,88100	-	-	-	91,88100
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС № 02-01-01	Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя	201,24800	1 047,75900			1 249,00700
3	ЛС № 02-01-02	Монтаж разъединителя 10 кВ	13,60600	20,06200	67,90700		101,57500
4	ЛС № 02-02-01	Монтаж ПКУ 10 кВ	7,20600	36,55400	211,66700		255,42700
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	222,06000	1 104,37500	279,57400	-	1 606,00900
		Итого по Главам 1-8	313,94100	1 104,37500	279,57400	-	1 697,89000
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН 81-05-02-2007 п.2.7	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%	4,08223	20,28860			24,37083
6	ГСН 81-05-02-2007 п.2.4	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (для ТП)	0,15133	0,76763			0,91896
7	ЛС № 09-01-01	Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя. Пусконаладочные работы.				58,99400	58,99400
8	ЛС № 09-01-02	Монтаж разъединителя 10 кВ. Пусконаладочные работы				13,15900	13,15900
9	ЛС № 09-01-03	Перебазировка техники по маршруту: г. Тверь - ПС 35/6 кВ Савцино				54,03400	54,03400
10	ЛС № 09-01-04	Доставка работников к месту работы и обратно по маршруту: г. Тверь - ПС 35/6 кВ Савцино				225,91000	225,91000
11	ЛС № 09-02-01	Монтаж ПКУ 10 кВ. Пусконаладочные работы				9,81600	9,81600
12	расчет №1	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных и специальных работ				134,56800	134,56800
		Итого по главе 9	4,23355	21,05623	-	496,48100	521,77079
		Итого по Главам 1-9	318,17455	1 125,43123	279,57400	496,48100	2 219,66079
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика							
		Итого по Главе 10				-	-
		ИТОГО по главам 1-10	318,17455	1 125,43123	279,57400	496,48100	2 219,66079
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главе 12				-	-
		Итого по Главам 1-12	318,17455	1 125,43123	279,57400	496,48100	2 219,66079
13	п. 179 Методики определения сметной стоимости, утв. Приказ 421 от 04.08.2020.	Непредвиденные расходы 2%	6,36349	22,50862	5,59148	9,92962	44,39322
		ИТОГО:	324,53804	1 147,93986	285,16548	506,41062	2 264,05400
Налоги и обязательные платежи							
14	п. 181 Методики определения сметной стоимости, утв. Приказ 421 от 04.08.2020.	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 20%	64,90761	229,58797	57,03310	101,28212	452,81080
		ИТОГО К ВОЗМЕЩЕНИЮ:	389,44565	1 377,52783	342,19858	607,69274	2 716,86480

Начальник сметного отдела Управления инвестиций

Лебедева Я.А.

Начальник Управления инвестиций

Шамарин Р.И.