
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 1100,46 (160,15) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 38,44 (2,61) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 64,37 (2,62) тыс.руб.

монтажных работ 278,44 (23,22) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 783,59 (134,85) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-01-059-02 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 285,71 0,828 236,57 24,6 5 820,00

2 497,80 0,828 412,18 9,54 3 932,00

3 59,07 0,828 48,91 24,6 1 203,00

4 74,72 0 0,00 7

чел.-ч 29,7 0,828 24,5916

чел.-ч 4,82 0,828 3,99096

858,23 648,75

285,48 7 023,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 276,92 6 812,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 145,59 3 582,00

1 071,26 20 146,00

2 ФЕРм08-01-053-01 шт 3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 20,68 1,38 85,62 24,6 2 106,00

2 8,97 1,38 37,14 9,54 354,00

3 1,11 1,38 4,60 24,6 113,00

4 7,84 23,52 7 165,00

чел.-ч 2,15 1,38 8,901

чел.-ч 0,09 1,38 0,3726

37,49 146,28

90,22 2 219,00

275,01

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01

09/21-1

32,53

Демонтаж комплекта ретрофита  (прим.)

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения 

(перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

Демонтаж трансформатор тока напряжением: 

до 10 кВ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ФОТ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

(наименование конструктивного решения)

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения
Индексы

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 

172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 

320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.  Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, 

разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.  Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, 

разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.

Раздел 1. Демонтажные работы

3

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

№ п/п Обоснование

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТм

Итого по расценке

Страница 1



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 87,51 2 152,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 46,01 1 132,00

279,80 5 909,00

3 ФЕРм08-01-056-01 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 23,38 1,38 64,53 24,6 1 587,00

2 13,00 1,38 35,88 9,54 342,00

3 1,61 1,38 4,44 24,6 109,00

4 14,43 28,86 7 202,00

чел.-ч 2,43 1,38 6,7068

чел.-ч 0,13 1,38 0,3588

50,81 129,27

68,97 1 696,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 66,90 1 645,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 35,17 865,00

231,34 4 641,00

4 ФЕРм08-03-600-02 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 6,94 1,38 9,58 24,6 236,00

2 1,81 1,38 2,50 9,54 24,00

3 0,26 1,38 0,36 24,6 9,00

4 0,51 0,51 7 4,00

чел.-ч 0,7 1,38 0,966

чел.-ч 0,02 1,38 0,0276

9,26 12,59

9,94 245,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 9,64 238,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5,07 125,00

27,30 627,00

5 ФЕРм08-01-080-02 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 9,91 1,38 27,35 24,6 673,00

2 12,68 1,38 35,00 9,54 334,00

3 1,76 1,38 4,86 24,6 120,00

4 0,56 1,12 7 8,00

чел.-ч 1,03 1,38 2,8428

чел.-ч 0,14 1,38 0,3864

23,15 63,47

32,21 793,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 31,24 769,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 16,43 404,00

111,14 2 188,00

6 ФЕРм11-04-008-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 8,90 1,38 12,28 24,6 302,00

2 0,66 1,38 0,91 9,54 9,00

3 0,12 1,38 0,17 24,6 4,00

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Демонтаж разъединитель трехполюсный 

напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Демонтаж счетчики, устанавливаемые на 

готовом основании: трехфазные

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Демонтаж прибор измерения и защиты, 

количество подключаемых концов: до 6 

(терминалы Сириус, Орион)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Съемные и выдвижные блоки (модули, 

ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (разветвитель 

интерфейса)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 0,18 0,18 7 1,00

чел.-ч 1,03 1,38 1,4214

чел.-ч 0,01 1,38 0,0138

9,74 13,37

12,45 306,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 11,21 275,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 5,73 141,00

30,31 728,00

7 ФЕРм08-01-081-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 9,91 1,38 13,68 24,6 337,00

2 5,43 1,38 7,49 9,54 71,00

3 0,76 1,38 1,05 24,6 26,00

4 0,74 0,74 7 5,00

чел.-ч 1,03 1,38 1,4214

чел.-ч 0,06 1,38 0,0828

16,08 21,91

14,73 363,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 14,29 352,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 7,51 185,00

43,71 950,00

8 ФЕРм08-02-405-01 100 м 0,5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 288,02 1,38 198,73 24,6 4 889,00

2 68,98 1,38 47,60 9,54 454,00

3 4,02 1,38 2,77 24,6 68,00

4 73,70 36,85 7 258,00

чел.-ч 30,64 1,38 21,1416

чел.-ч 0,32 1,38 0,2208

430,70 283,18

201,50 4 957,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 195,46 4 808,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 102,77 2 528,00

581,41 12 937,00

9 ФЕРм08-02-472-10 100 м 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 302,30 1,38 8,34 24,6 205,00

2 5,43 1,38 0,15 9,54 1,00

3 0,76 1,38 0,02 24,6

4 185,57 3,71 7 26,00

чел.-ч 32,16 1,38 0,887616

чел.-ч 0,06 1,38 0,001656

493,30 12,20

8,36 205,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 8,11 199,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 4,26 105,00

24,57 536,00

1 331,02 22 345,00

2 400,84 48 662,00

М

ЗТ

ЗТм

Демонтаж аппарат (кнопка, ключ управления, 

замок электромагнитной блокировки, звуковой 

сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых 

концов: до 2 (резистры)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Демонтаж провод по установленным 

стальным конструкциям и панелям, сечение: 

до 16 мм2

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=(40+10) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

Объем=2 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Демонтаж проводник заземляющий из 

медного изолированного провода сечением 25 

мм2 открыто по строительным основаниям

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

     Итого прямые затраты (справочно)

     Монтажные работы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

723,86 17 807,00

701,28 17 250,00

368,54 9 067,00

2 400,84 48 662,00

10 ФЕРм08-01-059-02 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 285,71 1,38 394,28 24,6 9 699,00

2 497,80 1,38 686,96 9,54 6 554,00

3 59,07 1,38 81,52 24,6 2 005,00

4 74,72 74,72 7 523,00

чел.-ч 29,7 1,38 40,986

чел.-ч 4,82 1,38 6,6516

858,23 1 155,96

475,80 11 704,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 461,53 11 353,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 242,66 5 969,00

1 860,15 34 098,00

11 ФЕРм08-01-053-01 шт 3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 20,68 1,38 85,62 24,6 2 106,00

2 8,97 1,38 37,14 9,54 354,00

3 1,11 1,38 4,60 24,6 113,00

4 7,84 23,52 7 165,00

чел.-ч 2,15 1,38 8,901

чел.-ч 0,09 1,38 0,3726

37,49 146,28

90,22 2 219,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 87,51 2 152,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 46,01 1 132,00

279,80 5 909,00

12 ФЕРм08-01-056-01 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 23,38 1,38 64,53 24,6 1 587,00

2 13,00 1,38 35,88 9,54 342,00

3 1,61 1,38 4,44 24,6 109,00

4 14,43 28,86 7 202,00

чел.-ч 2,43 1,38 6,7068

чел.-ч 0,13 1,38 0,3588

50,81 129,27

68,97 1 696,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 66,90 1 645,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 35,17 865,00

231,34 4 641,00

13 ФЕРм11-04-008-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 8,90 1,38 12,28 24,6 302,00

2 0,66 1,38 0,91 9,54 9,00

3 0,12 1,38 0,17 24,6 4,00

4 0,18 0,18 7 1,00

чел.-ч 1,03 1,38 1,4214

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Монтажные работы

Комплекта ретрофита для ВЭ/TEL-10 (прим.)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

Разъединитель трехполюсный напряжением: 

до 10 кВ, ток до 600 А

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Съемные и выдвижные блоки (модули, 

ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (разветвитель 

интерфейса)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

М

ЗТ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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чел.-ч 0,01 1,38 0,0138

9,74 13,37

12,45 306,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 11,21 275,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 5,73 141,00

30,31 728,00

14 ФЕР07-06-002-06 100 шт 0,3

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр табл.2 п.1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 497,07 1,104 164,63 24,6 4 050,00

2 5 151,64 1,104 1 706,22 9,54 16 277,00

3 717,80 1,104 237,74 24,6 5 848,00

4 126,33 0 0,00 7

чел.-ч 52,88 1,104 17,513856

чел.-ч 53,17 1,104 17,609904

5 775,04 1 870,85

402,37 9 898,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.7

% 110 110 442,61 10 888,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.7

% 73 73 293,73 7 226,00

2 607,19 38 441,00

15 ФЕРм08-03-600-02 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 6,94 1,38 9,58 24,6 236,00

2 1,81 1,38 2,50 9,54 24,00

3 0,26 1,38 0,36 24,6 9,00

4 0,51 0,51 7 4,00

чел.-ч 0,7 1,38 0,966

чел.-ч 0,02 1,38 0,0276

9,26 12,59

9,94 245,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 9,64 238,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5,07 125,00

27,30 627,00

16 ФЕРм08-01-080-02 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 9,91 1,38 27,35 24,6 673,00

2 12,68 1,38 35,00 9,54 334,00

3 1,76 1,38 4,86 24,6 120,00

4 0,56 1,12 7 8,00

чел.-ч 1,03 1,38 2,8428

чел.-ч 0,14 1,38 0,3864

23,15 63,47

32,21 793,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 31,24 769,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 16,43 404,00

111,14 2 188,00

17 ФЕРм08-01-081-01 шт 1

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

НР Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

Всего по позиции

Снятие плит перекрытий каналов площадью: 

до 1 м2

Объем=30 / 100

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: трехфазные

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Прибор измерения и защиты, количество 

подключаемых концов: до 6 (терминалы 

Сириус, Орион)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 

электромагнитной блокировки, звуковой 

сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых 

концов: до 2 (резистор)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 9,91 1,38 13,68 24,6 337,00

2 5,43 1,38 7,49 9,54 71,00

3 0,76 1,38 1,05 24,6 26,00

4 0,74 0,74 7 5,00

чел.-ч 1,03 1,38 1,4214

чел.-ч 0,06 1,38 0,0828

16,08 21,91

14,73 363,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 14,29 352,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 7,51 185,00

43,71 950,00

18 прайс шт 1 13 422,56 1,012 1 940,57 7 13 584,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

1 940,57 13 584,00

19 ФЕРм08-02-405-01 100 м 0,5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 288,02 1,38 198,73 24,6 4 889,00

2 68,98 1,38 47,60 9,54 454,00

3 4,02 1,38 2,77 24,6 68,00

4 73,70 36,85 7 258,00

чел.-ч 30,64 1,38 21,1416

чел.-ч 0,32 1,38 0,2208

430,70 283,18

201,50 4 957,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 195,46 4 808,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 102,77 2 528,00

581,41 12 937,00

20 ФССЦ-21.2.03.05-0045 1000 м 0,04 1 335,52 53,42 7 374,00

53,42 374,00

21 ФССЦ-21.2.03.05-0047 1000 м 0,01 2 079,72 20,80 7 146,00

20,80 146,00

22 ФЕРм08-02-472-10 100 м 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 302,30 1,38 8,34 24,6 205,00

2 5,43 1,38 0,15 9,54 1,00

3 0,76 1,38 0,02 24,6

4 185,57 3,71 7 26,00

чел.-ч 32,16 1,38 0,887616

чел.-ч 0,06 1,38 0,001656

493,30 12,20

8,36 205,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 8,11 199,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 4,26 105,00

24,57 536,00

23 ФССЦ-21.2.03.05-0047 1000 м 0,002 2 079,72 4,16 7 29,00

4,16 29,00

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=(40+10) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Резистор догрузочн. МР3021-Н-100/3В-(3х10)ВА

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Провод по установленным стальным 

конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными 

жилами ПВ1 1,5-450

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Проводник заземляющий из медного 

изолированного провода сечением 25 мм2 

открыто по строительным основаниям

Объем=2 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

Объем=40 / 1000

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными 

жилами ПВ1 2,5-450

Объем=10 / 1000

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Провод силовой установочный с медными 

жилами ПВ1 2,5-450

Объем=2 / 1000

Всего по позиции
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24 ФЕРм08-01-080-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 9,91 1,38 13,68 24,6 337,00

2 5,43 1,38 7,49 9,54 71,00

3 0,76 1,38 1,05 24,6 26,00

4 0,56 0,56 7 4,00

чел.-ч 1,03 1,38 1,4214

чел.-ч 0,06 1,38 0,0828

15,90 21,73

14,73 363,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 14,29 352,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 7,51 185,00

43,53 949,00

25 прайс шт 1 6 333,33 1,012 915,57 7 6 409,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

915,57 6 409,00

26 ФЕРм08-01-080-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 9,91 1,38 13,68 24,6 337,00

2 5,43 1,38 7,49 9,54 71,00

3 0,76 1,38 1,05 24,6 26,00

4 0,56 0,56 7 4,00

чел.-ч 1,03 1,38 1,4214

чел.-ч 0,06 1,38 0,0828

15,90 21,73

14,73 363,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 14,29 352,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 7,51 185,00

43,53 949,00

27 прайс шт 1 916,67 1,012 132,57 7 928,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

132,57 928,00

28 ФЕРм08-03-593-06 100 шт 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 700,75 1,38 9,67 24,6 238,00

2 158,72 1,38 2,19 9,54 21,00

3 21,97 1,38 0,30 24,6 7,00

4 514,36 5,14 7 36,00

чел.-ч 70,64 1,38 0,974832

чел.-ч 1,75 1,38 0,02415

1 373,83 17,00

9,97 245,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 9,67 238,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5,08 125,00

31,75 658,00

29 прайс шт 1 625,00 1,012 90,43 7 633,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

90,43 633,00

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Прибор измерения и защиты, количество 

подключаемых концов: до 2 (амперметр)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Амперметр АM-D961

Цена=7600/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Прибор измерения и защиты, количество 

подключаемых концов: до 2 (Щитовой 

термостат 7T.81.0.000.2401)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

Щитовой термостат 7T.81.0.000.2401

Цена=1100/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Светильник потолочный или настенный с 

креплением винтами или болтами для 

помещений: с нормальными условиями 

среды, одноламповый

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=1 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

Цена=750/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Светильник полупроводниковый СП-

52.1БТ30А50Е220 (ЯШГК.432229ТУ)
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30 прайс шт 1 1 250,00 1,012 180,71 7 1 265,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

180,71 1 265,00

31 ФЕРм08-01-081-01 шт 3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 9,91 1,38 41,03 24,6 1 009,00

2 5,43 1,38 22,48 9,54 214,00

3 0,76 1,38 3,15 24,6 77,00

4 0,74 2,22 7 16,00

чел.-ч 1,03 1,38 4,2642

чел.-ч 0,06 1,38 0,2484

16,08 65,73

44,18 1 086,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 42,85 1 053,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 22,53 554,00

131,11 2 846,00

32 прайс шт 1 208,33 1,012 30,14 7 211,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

30,14 211,00

33 прайс шт 1 208,33 1,012 30,14 7 211,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

30,14 211,00

34 прайс шт 1 208,33 1,012 30,14 7 211,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

30,14 211,00

35 ФЕРм08-01-081-02 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 9,91 1,38 27,35 24,6 673,00

2 5,43 1,38 14,99 9,54 143,00

3 0,76 1,38 2,10 24,6 52,00

4 0,74 1,48 7 10,00

чел.-ч 1,03 1,38 2,8428

чел.-ч 0,06 1,38 0,1656

16,08 43,82

29,45 725,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 28,57 703,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 15,02 370,00

87,41 1 899,00

36 2230140 шт 2 3 016,67 1,012 872,29 7 6 106,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

872,29 6 106,00

37 ФЕРм08-01-081-01 шт 2

Лампа полупроводниковая осветительная для 

ЛПО-52БТ30А50Е220 (ЯШГК.432229ТУ)

Цена=2*750/1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 

электромагнитной блокировки, звуковой 

сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых 

концов: до 2 (лампы)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Всего по позиции

Лампа со встроенным светодиодом СКЛ 11А-К-

2-220 желтая 230В, AC с устройством защиты 

от наводок УЗН-50

Цена=250/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Цена=250/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 

электромагнитной блокировки, звуковой 

сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых 

концов: до 6 (реле указательное)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Лампа со встроенным светодиодом СКЛ 11А-К-

2-220 красная 230В, AC с устройством защиты 

от наводок УЗН-50

Цена=250/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Лампа со встроенным светодиодом СКЛ 11А-К-

2-220 зеленая 230В, AC с устройством защиты 

от наводок УЗН-50

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 

электромагнитной блокировки, звуковой 

сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых 

концов: до 2

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Реле указательное РУ21/0,16А

Цена=3620/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 9,91 1,38 27,35 24,6 673,00

2 5,43 1,38 14,99 9,54 143,00

3 0,76 1,38 2,10 24,6 52,00

4 0,74 1,48 7 10,00

чел.-ч 1,03 1,38 2,8428

чел.-ч 0,06 1,38 0,1656

16,08 43,82

29,45 725,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 28,57 703,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 15,02 370,00

87,41 1 899,00

38 2375838 шт 1 4 583,33 1,012 662,57 7 4 638,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

662,57 4 638,00

39 ФЕРм08-03-525-01 шт 5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 19,24 1,38 132,76 24,6 3 266,00

2 0,87 1,38 6,00 9,54 57,00

4 31,33 156,65 7 1 097,00

чел.-ч 2 1,38 13,8

51,44 295,41

132,76 3 266,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 128,78 3 168,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 67,71 1 666,00

491,90 9 254,00

40

О

ФССЦ-62.3.04.04-0003 шт 1 98,26 98,26 7 688,00

98,26 688,00

41 2352894 шт 3 916,67 1,012 397,57 7 2 783,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

397,57 2 783,00

42 2374001 шт 1 750,00 1,012 108,43 7 759,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

108,43 759,00

43 ФЕРм08-03-591-01 100 шт 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 313,47 1,38 4,33 24,6 107,00

2 4,77 1,38 0,07 9,54 1,00

3 0,64 1,38 0,01 24,6

4 105,83 1,06 7 7,00

чел.-ч 31,6 1,38 0,43608

чел.-ч 0,05 1,38 0,00069

424,07 5,46

4,34 107,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4,21 104,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2,21 55,00

11,88 274,00

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Объем=1+1+3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

Электронагреватель Nimbus E 200, 150 W (DBK)

Цена=5500/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Выключатель или переключатель пакетный в 

металлической оболочке, устанавливаемый 

на конструкции на стене или колонне, с 

количеством зажимов для подключения до 9 

на ток: до 25 А

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Переключатели: малогабаритные ПМОВ У3

Всего по позиции

Переключатель ПП53-1610801

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Выключатель: одноклавишный неутопленного 

типа при открытой проводке

Объем=1 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Цена=1100/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Переключатель ПП53-1610831

Цена=900/1,2

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции
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44 ФССЦ-20.4.01.01-0031 10 шт 0,1 68,00 6,80 7 48,00

6,80 48,00

45 ФЕРм08-03-526-01 шт 8

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 12,74 1,38 140,65 24,6 3 460,00

2 0,87 1,38 9,60 9,54 92,00

4 20,04 160,32 7 1 122,00

чел.-ч 1,34 1,38 14,7936

33,65 310,57

140,65 3 460,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 136,43 3 356,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 71,73 1 765,00

518,73 9 795,00

46 2327490 шт 3 9 083,33 1,012 3 939,57 7 27 577,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

3 939,57 27 577,00

47 2351985 шт 1 9 083,33 1,012 1 313,14 7 9 192,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

1 313,14 9 192,00

48 2330554 шт 4 2 148,33 1,012 1 242,29 7 8 696,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

1 242,29 8 696,00

49 ФЕРм08-03-545-02 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 42,41 1,38 58,53 24,6 1 440,00

2 2,27 1,38 3,13 9,54 30,00

4 98,28 98,28 7 688,00

чел.-ч 4,46 1,38 6,1548

142,96 159,94

58,53 1 440,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 56,77 1 397,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 29,85 734,00

246,56 4 289,00

50 ФССЦ-20.5.02.02-0004 шт 1 40,18 40,18 7 281,00

40,18 281,00

51 ФЕРм11-04-026-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 9,91 1,38 13,68 24,6 337,00

4 5,78 5,78 7 40,00

чел.-ч 1,03 1,38 1,4214

15,69 19,46

13,68 337,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 12,31 303,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 6,29 155,00

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене 

или колонне, на ток до 25 А

Объем=3+1+4

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

Выключатель одноклавишный для открытой 

проводки

Объем=1 / 10

Всего по позиции

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Выключатель автоматический ВА IC60N 2P 2А 

B

Цена=10900/1,2

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Контакт состояния IQF A9A26924

Цена=2578/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Выключатель автоматический ВА IC60N 2P 6А 

B

Цена=10900/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и 

проводов сечением до 6 мм2, 

устанавливаемая на конструкции на стене или 

колонне, количество зажимов: до 20

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

М

ЗТ

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Коробки испытательные, сечение проводов 

0,5-4,0 мм2, размер 68х220х33 мм

Всего по позиции

Разъемы штепсельные с разделкой и 

включением кабеля: с экранированными 

парами, емкость 5х2

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники
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38,06 835,00

52 прайс шт 1 6 266,67 1,012 906,00 7 6 342,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

906,00 6 342,00

53 прайс шт 1 966,67 1,012 139,71 7 978,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

139,71 978,00

54 2349510 шт 143 36,67 1,012 758,14 7 5 307,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

758,14 5 307,00

55 2349389 шт 27 85,00 1,012 331,86 7 2 323,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

331,86 2 323,00

56 2281596 шт 5 64,17 1,012 46,43 7 325,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

46,43 325,00

57 ФЕРм08-02-397-01 100 м 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 80,46 1,38 1,11 24,6 27,00

2 95,01 1,38 1,31 9,54 12,00

3 23,33 1,38 0,32 24,6 8,00

4 407,53 4,08 7 29,00

чел.-ч 8,56 1,38 0,118128

чел.-ч 2,27 1,38 0,031326

583,00 6,50

1,43 35,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1,39 34,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 0,73 18,00

8,62 120,00

58 ФССЦ-20.2.08.01-0003 100 шт 0,01 985,00 9,85 7 69,00

9,85 69,00

59 ФЕРм08-02-405-01 100 м 1,25

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 288,02 1,38 496,83 24,6 12 222,00

2 68,98 1,38 118,99 9,54 1 135,00

3 4,02 1,38 6,93 24,6 170,00

4 73,70 92,13 7 645,00

чел.-ч 30,64 1,38 52,854

чел.-ч 0,32 1,38 0,552

430,70 707,95

503,76 12 392,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 488,65 12 020,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 256,92 6 320,00

1 453,52 32 342,00

60 ФССЦ-21.2.03.05-0045 1000 м 0,025 1 335,52 33,39 7 234,00

33,39 234,00

61 ФССЦ-21.2.03.05-0065 1000 м 0,1 1 988,98 198,90 7 1 392,00

198,90 1 392,00

Розетка HAN 3AF (09200032711)

Цена=7520/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Вилка HAN 3AМ (09200032611)

Всего по позиции

Цена=44/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Клемма WTL6

Объем=20+7

Цена=1160/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Клемма WDU6

Объем=55+23+15+50

Цена=77/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Профиль перфорированный монтажный 

длиной 2 м

Объем=1 / 100

Цена=102/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Стопор концевой Weidmueller EW 35/2

Объем=1+1+1+1+1

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Провод по установленным стальным 

конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

Объем=(25+100) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 1000 

мм

Объем=1 / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=100 / 1000

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными 

жилами ПВ1 1,5-450

Объем=25 / 1000

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными 

жилами ПВ3 2,5-450
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19 863,97 180 571,00

2 607,19 38 441,00

20 819,51 229 774,00

98,26 688,00

2 314,21 56 930,00

2 295,28 56 462,00

1 267,45 31 182,00

23 524,96 268 903,00

62

О

ткп шт 1 389 650,00 1,012 67 870,22 5,81 394 326,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

67 347,68 391 290,00

63

О

2310536 шт 2 31 208,30 1,012 10 871,94 5,81 63 166,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

10 871,94 63 166,00

64

О

2231266 шт 3 35 079,10 1,012 18 330,46 5,81 106 500,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

18 330,46 106 500,00

65

О

2337116 шт 1 3 143,80 1,012 547,68 5,81 3 182,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

547,68 3 182,00

66

О

прайс шт 1 23 166,67 1,012 4 035,28 5,81 23 445,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

4 035,28 23 445,00

67

О

прайс шт 1 155 450,00 1,012 27 076,59 5,81 157 315,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

27 076,59 157 315,00

68

О

прайс шт 1 34 550,00 1,012 6 018,07 5,81 34 965,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

6 018,07 34 965,00

134 750,24 782 899,00

134 750,24 782 899,00

21 194,99 202 916,00

2 616,35 64 365,00

3 347,43 31 931,00

421,72 10 372,00

15 231,21 106 620,00

2 607,19 38 441,00

164,63 4 050,00

1 706,22 16 277,00

237,74 5 848,00

442,61 10 888,00

293,73 7 226,00

23 220,35 278 436,00

2 451,72 60 315,00

1 641,21 15 654,00

183,98 4 524,00

15 231,21 106 620,00

2 553,95 62 824,00

1 342,26 33 023,00

134 848,50 783 587,00

134 750,24 782 899,00

98,26 688,00

3 038,07 74 737,00

2 996,56 73 712,00

1 635,99 40 249,00

160 676,04 1 100 464,00

     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

Раздел 3. оборудование

Комплект ретрофита на базе выключателя 

ВВ\TEL-10

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

     Монтажные работы

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

Всего по позиции

Разветвитель интерфейса RS-485

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

СЭ Меркурий 234

Разъединитель РВЗ-10/630

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Трансформатор тока ТЛМ-10

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Устройство Орион-ДЗ-Н

Цена=28550,00+6000

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Цена=27800/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Устройство Сириус-2-МЛ-БПТ-Р0-И1

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Итоги по разделу 3 оборудование :

     Оборудование

  Итого по разделу 3 оборудование

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

     Оборудование

          Оборудование

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)
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