
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022г.

Сметная стоимость 101,58 (14,95) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 13,61 (0,63) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 8,24 (0,34) тыс.руб.

монтажных работ 20,06 (2,63) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 67,91 (11,69) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР33-04-030-03 компл 1

1 74,65 74,65 24,6 1 836,00

2 97,33 97,33 6,51 634,00

3 13,00 13,00 24,6 320,00

4 2,16 2,16 5,28 11,00

чел.-ч 7,42 7,42

чел.-ч 1,02 1,02

174,14 174,14

87,65 2 156,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 90,28 2 221,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 52,59 1 294,00

317,01 5 996,00

2 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,07

1 1 201,20 84,08 24,6 2 068,00

чел.-ч 154 10,78

1 201,20 84,08

84,08 2 068,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 74,83 1 841,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 33,63 827,00

192,54 4 736,00

3 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0,07

1 729,00 51,03 24,6 1 255,00

чел.-ч 97,2 6,804

729,00 51,03

51,03 1 255,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 45,42 1 117,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 20,41 502,00

116,86 2 874,00

3

(наименование стройки)

38,27

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

09/21-2-ВЛ

Объем=7 / 100

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения
Индексы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 2

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)

ЗТ

ЗТм

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.  Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, 

разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.  Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, 

разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Монтаж разъединителя 10 кВ

Раздел 1. Установка разъединителя

1,29

Установка разъединителей: с помощью 

механизмов

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Объем=7 / 100

ОТ

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 ФЕРм08-02-472-09 100 м 0,1

1 173,90 17,39 24,6 428,00

2 54,28 5,43 6,51 35,00

3 4,27 0,43 24,6 11,00

4 608,39 60,84 5,28 321,00

чел.-ч 18,5 1,85

чел.-ч 0,34 0,034

836,57 83,66

17,82 439,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 17,29 426,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 9,09 224,00

110,04 1 434,00

5 ФЕРм08-01-082-01 100 шт 0,06

1 396,34 23,78 24,6 585,00

2 19,41 1,16 6,51 8,00

3 2,51 0,15 24,6 4,00

4 402,81 24,17 5,28 128,00

чел.-ч 41,2 2,472

чел.-ч 0,2 0,012

818,56 49,11

23,93 589,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 23,21 571,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 12,20 300,00

84,52 1 592,00

5.1 20.5.04.03-0011 шт -6,12 3,50 -21,42 5,28 -113,00

-21,42 -113,00

6 ФЕРм08-02-471-04 10 шт 0,6

1 67,77 40,66 24,6 1 000,00

2 41,28 24,77 6,51 161,00

3 3,27 1,96 24,6 48,00

4 486,56 291,94 5,28 1 541,00

чел.-ч 7,21 4,326

чел.-ч 0,26 0,156

595,61 357,37

42,62 1 048,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 41,34 1 017,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 21,74 534,00

420,45 4 253,00

7 ФЕРм08-02-472-01 100 м 0,28

1 155,10 43,43 24,6 1 068,00

2 45,41 12,71 6,51 83,00

3 3,27 0,92 24,6 23,00

4 486,40 136,19 5,28 719,00

чел.-ч 16,5 4,62

чел.-ч 0,26 0,0728

686,91 192,33

44,35 1 091,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 43,02 1 058,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 22,62 556,00

257,97 3 484,00

970,30 11 768,00

626,41 13 606,00

851,56 10 650,00

351,48 8 646,00

335,39 8 251,00

172,28 4 237,00

1 477,97 24 256,00

8 2104013 м 12 36,16 1,02 442,60 5,28 2 337,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

442,60 2 337,00

9 прайс шт. 4 29,06 1,02 118,56 5,28 626,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

118,56 626,00

10 прайс шт. 1 39,33 1,02 40,12 5,28 212,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

40,12 212,00

Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из круглой стали 

диаметром 12 мм

Объем=10 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Зажим наборный без кожуха

Объем=6 / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Зажимы наборные

Всего по позиции

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

Объем=6 / 10

Всего по позиции

Заземлитель горизонтальный из стали: 

круглой диаметром 12 мм

Объем=28 / 100

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Установка разъединителя :

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Установка разъединителя

Раздел 2. Материалы, не утенные в расценках

Провод самонесущий изолированный СИП-3 

1x70

Цена=184,76/5,11

     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы

     Монтажные работы

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

Всего по позиции

Хомут Х7

Цена=201.00/5,11

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Плашечный зажим CD 35

Цена=148,50/5,11

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

11 прайс шт. 1 86,89 1,02 88,63 5,28 468,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

88,63 468,00

12 ФССЦ-22.2.01.04-0002 шт 3 46,72 140,16 5,28 740,00

140,16 740,00

13 ФССЦ-20.2.02.04-0002 100 шт 0,03 187,00 5,61 5,28 30,00

5,61 30,00

14 прайс шт. 6 39,61 1,02 242,41 5,28 1 280,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

242,41 1 280,00

15 прайс м 10 23,46 1,02 239,29 5,28 1 263,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

239,29 1 263,00

16 прайс шт 10 4,09 1,02 41,72 5,28 220,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

41,72 220,00

17 ФССЦ-08.3.04.02-0093 т 0,04272 5 230,01 223,43 5,28 1 180,00

223,43 1 180,00

18 ФССЦ-08.3.04.02-0095 т 0,03318 5 230,01 173,53 5,28 916,00

173,53 916,00

19 ФССЦ-08.3.07.01-0052 т 0,00394 6 726,18 26,50 5,28 140,00

26,50 140,00

1 782,56 9 412,00

1 782,56 9 412,00

1 782,56 9 412,00

20

О

прайс шт 1 11 688,03 11 688,03 5,81 67 907,00

11 688,03 67 907,00

11 688,03 67 907,00

11 688,03 67 907,00

2 752,86 21 180,00

335,02 8 240,00

141,40 921,00

16,46 406,00

2 276,44 12 019,00

626,41 13 606,00

209,76 5 159,00

97,33 634,00

13,00 320,00

2,16 11,00

210,53 5 179,00

106,63 2 623,00

2 634,12 20 062,00

125,26 3 081,00

44,07 287,00

3,46 86,00

2 274,28 12 008,00

124,86 3 072,00

65,65 1 614,00

11 688,03 67 907,00

351,48 8 646,00

335,39 8 251,00

172,28 4 237,00

14 948,56 101 575,00

Всего по позиции

Колпачки изолирующие (Колпачок К-9)

Объем=3 / 100

Всего по позиции

Вязка спиральная СВ35

Кронштейн РА4

Цена=444/5,11

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Изолятор линейный штыревой фарфоровый 

ШФ 20-Г

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Скрепа для ленты NC 20

Цена=20,90/5,11

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Цена=202,40

/5,11

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Лента металлическая F 207

Цена=119,90/5,11

Объем=21*1,58/1000

Всего по позиции

Прокат полосовой, горячекатаный, марка 

стали Ст3сп, размер 50х5 мм

Объем=2*1,97/1000

Всего по позиции

Всего по позиции

Круг стальной горячекатаный, марка стали 

ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм

Объем=(10+2+28+8)*0,89/1000

Всего по позиции

Круг стальной горячекатаный, марка стали 

ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм

Разъединитель РЛР Тесла 1-10/400 УХЛ1

Цена=66738.67/5,71

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 оборудование :

     Оборудование

Итоги по разделу 2 Материалы, не утенные в расценках :

     Итого прямые затраты (справочно)

     Монтажные работы

  Итого по разделу 2 Материалы, не утенные в расценках

Раздел 3. оборудование

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

  Итого по разделу 3 оборудование

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование
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