
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 225,91 (11,53) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 225,91 (11,53) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 73,76 (3) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФСЭМ-91.13.03-508 маш.-ч 44,5 71,60 3 880,09 37 812,00

2 71,60 3 186,20 6,51 20 742,00

3 10,06 447,67 24,6 11 013,00

71,60 3 186,20

447,67 11 013,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.107

% 94 94 420,81 10 352,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.107

% 61 61 273,08 6 718,00

3 880,09 37 812,00

2 ТС-1-4-0 чел.-ч 311,7 9,62 7 646,31 188 098,00

1 9,62 2 998,55 24,6 73 764,00

9,62 2 998,55

2 998,55 73 764,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.107

% 94 94 2 818,64 69 338,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.107

% 61 61 1 829,12 44 996,00

7 646,31 188 098,00

6 184,75 94 506,00

2 998,55 73 764,00

3 186,20 20 742,00

447,67 11 013,00

11 526,40 225 910,00

11 526,40 225 910,00

2 998,55 73 764,00

3 186,20 20 742,00

447,67 11 013,00

3 239,45 79 690,00

2 102,20 51 714,00

3 446,22 84 777,00

3 239,45 79 690,00

2 102,20 51 714,00

11 526,40 225 910,00

Объем=округл((170-3)/45*2*6*7;1)

ФОТ

НР Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

СП Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

Всего по позиции

Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 4,0)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-04

09/21-1

ОТ

Итого по расценке

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

(наименование конструктивного решения)

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

Продолжительнось строительства 27 дней

Маршрут: г.Тверь - н.п. Савцино Кашинского района (6 поездкок 1 бригада)  Время в пути к месту производства работ и обратно (170-3)/45*2*6=32,7 маш/час

Автомобили полупассажирские, 

грузоподъемность до 2 т

Объем=округл((170-3)/45*2*6;1)

ЭМ

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 

172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 

320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино ( инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.  Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, 

разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино ( инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.  Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, 

разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Доставка работников к месту работы и обратно по маршруту: г. Тверь - ПС 35/6 кВ Савцино

Раздел 1. Доставка работников к месту работы и обратно по маршруту: г. Тверь - н.п. Савцино Кашинского района (расстояние 170 км)

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

(наименование объекта капитального строительства)

Индексы

3

(наименование стройки)

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

ФОТ

НР Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

СП Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)
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