
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 1249,01 (210,16) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 201,25 (14,38) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 54,56 (2,22) тыс.руб.

монтажных работ 1047,76 (195,78) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР33-04-016-02 шт 17

1 3,59 61,03 24,6 1 501,00

2 46,57 791,69 6,51 5 154,00

3 6,48 110,16 24,6 2 710,00

чел.-ч 0,44 7,48

чел.-ч 0,48 8,16

50,16 852,72

171,19 4 211,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 176,33 4 337,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 102,71 2 527,00

1 131,76 13 519,00

2 ФЕР33-04-016-02 шт 1

Прил.33.4 п.3.10

1 3,59 1,25 4,49 24,6 110,00

2 46,57 1,25 58,21 6,51 379,00

3 6,48 1,25 8,10 24,6 199,00

чел.-ч 0,44 1,25 0,55

чел.-ч 0,48 1,25 0,6

50,16 62,70

12,59 309,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 12,97 318,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 7,55 185,00

83,22 992,00

3 ФЕР33-04-016-05 шт 8

1 2,04 16,32 24,6 401,00

2 11,01 88,08 6,51 573,00

3 1,89 15,12 24,6 372,00

чел.-ч 0,25 2

чел.-ч 0,14 1,12

253,88

(проектная и (или) иная техническая документация)

В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения
Индексы

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

железобетонных опор

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

ЗТ

ЗТм

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)

Раздел 1. Монтажные работы

58,53

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

железобетонных опор

Объем=18-1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ЗТм

Объем=9-1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.  Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, 

разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.  Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, 

разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя

09/21-1
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

13,05 104,40

31,44 773,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 32,38 796,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 18,86 464,00

155,64 2 234,00

4 ФЕР33-04-016-05 шт 1

Прил.33.4 п.3.10

1 2,04 1,25 2,55 24,6 63,00

2 11,01 1,25 13,76 6,51 90,00

3 1,89 1,25 2,36 24,6 58,00

чел.-ч 0,25 1,25 0,3125

чел.-ч 0,14 1,25 0,175

13,05 16,31

4,91 121,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 5,06 125,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 2,95 73,00

24,32 351,00

5 ФЕР33-04-016-06 шт 4

1 2,45 9,80 24,6 241,00

2 12,58 50,32 6,51 328,00

3 2,16 8,64 24,6 213,00

чел.-ч 0,3 1,2

чел.-ч 0,16 0,64

15,03 60,12

18,44 454,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 18,99 468,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 11,06 272,00

90,17 1 309,00

6 ФЕР33-04-003-01 шт 15

Прил.33.4 п.3.6

1 27,11 1,25 508,31 24,6 12 504,00

2 106,69 1,25 2 000,44 6,51 13 023,00

3 10,09 1,25 189,19 24,6 4 654,00

4 45,54 683,10 5,28 3 607,00

чел.-ч 3,06 1,25 57,375

чел.-ч 0,87 1,25 16,3125

179,34 3 191,85

697,50 17 158,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 718,43 17 673,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 418,50 10 295,00

4 328,78 57 102,00

7 ФЕР33-04-003-01 шт 1

Прил.33.4 п.3.7

Прил.33.4 п.3.6

1 27,11 1,5 40,67 24,6 1 000,00

2 106,69 1,5 160,04 6,51 1 042,00

3 10,09 1,5 15,14 24,6 372,00

4 45,54 45,54 5,28 240,00

чел.-ч 3,06 1,5 4,59

чел.-ч 0,87 1,5 1,305

179,34 246,25

55,81 1 372,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 57,48 1 413,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 33,49 823,00

337,22 4 518,00

8 ФЕР33-04-003-02 шт 3

Прил.33.4 п.3.6

1 52,98 1,25 198,68 24,6 4 888,00

2 247,94 1,25 929,78 6,51 6 053,00

3 23,20 1,25 87,00 24,6 2 140,00

4 45,54 136,62 5,28 721,00

чел.-ч 5,98 1,25 22,425

чел.-ч 2 1,25 7,5

346,46 1 265,08

285,68 7 028,00

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

сложных опор

ОТ

Объем=16-1

При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных

При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с одним подкосом

При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

ОТ

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 294,25 7 239,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 171,41 4 217,00

1 730,74 23 118,00

9 ФЕР33-04-003-03 шт 1

Прил.33.4 п.3.6

Прил.33.4 п.3.7

1 79,74 1,5 119,61 24,6 2 942,00

2 400,28 1,5 600,42 6,51 3 909,00

3 37,24 1,5 55,86 24,6 1 374,00

4 45,54 45,54 5,28 240,00

чел.-ч 9 1,5 13,5

чел.-ч 3,21 1,5 4,815

525,56 765,57

175,47 4 316,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 180,73 4 445,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 105,28 2 590,00

1 051,58 14 126,00

10 ФЕР33-04-009-02 км 0,67

1 405,97 272,00 24,6 6 691,00

2 1 152,08 771,89 6,51 5 025,00

3 179,72 120,41 24,6 2 962,00

4 361,07 241,92 5,28 1 277,00

чел.-ч 43,7 29,279

чел.-ч 15,14 10,1438

1 919,12 1 285,81

392,41 9 653,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 404,18 9 943,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 235,45 5 792,00

1 925,44 28 728,00

10.1 20.1.02.15-0011 шт -2,278 88,14 -200,78 5,28 -1 060,00

-200,78 -1 060,00

11 ФЕР33-04-030-01 компл 4

1 33,31 133,24 24,6 3 278,00

2 84,35 337,40 6,51 2 196,00

3 11,10 44,40 24,6 1 092,00

4 2,86 11,44 5,28 60,00

чел.-ч 3,76 15,04

чел.-ч 1,07 4,28

120,52 482,08

177,64 4 370,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 182,97 4 501,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 106,58 2 622,00

771,63 12 657,00

12 ФЕР33-04-030-01 компл 1

1 33,31 33,31 24,6 819,00

2 84,35 84,35 6,51 549,00

3 11,10 11,10 24,6 273,00

4 2,86 2,86 5,28 15,00

чел.-ч 3,76 3,76

чел.-ч 1,07 1,07

120,52 120,52

44,41 1 092,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 45,74 1 125,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 26,65 655,00

192,91 3 163,00

13 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,165

Прил.1.12 п.3.184

1 1 201,20 1,15 227,93 24,6 5 607,00

чел.-ч 154 1,15 29,2215

1 201,20 227,93

227,93 5 607,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 202,86 4 990,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 91,17 2 243,00

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с двумя подкосами

При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в 

ненаселенной местности сечением: свыше 35 

мм2 с помощью механизмов

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Объем=670/1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Объем=округл(12/3;0)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Соединитель алюминиевых и 

сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3

Всего по позиции

Установка разрядников: с помощью 

механизмов

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка разрядников: с помощью 

механизмов (ОПН)

ОТ

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Заземление

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

Объем=16,5 / 100

Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15

ОТ

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

521,96 12 840,00

14 ФЕР33-03-004-02 шт 22

1 5,67 124,74 24,6 3 069,00

2 1,68 36,96 6,51 241,00

4 32,85 722,70 5,28 3 816,00

чел.-ч 0,67 14,74

40,20 884,40

124,74 3 069,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 128,48 3 161,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 74,84 1 841,00

1 087,72 12 128,00

15 ФЕР33-03-003-01 100 м 0,66

1 86,20 56,89 24,6 1 399,00

2 437,21 288,56 6,51 1 879,00

3 42,78 28,23 24,6 694,00

4 586,82 387,30 5,28 2 045,00

чел.-ч 8,96 5,9136

чел.-ч 3,01 1,9866

1 110,23 732,75

85,12 2 093,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 87,67 2 156,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 51,07 1 256,00

871,49 8 735,00

16 ФЕРм08-02-472-09 100 м 1,1

ОП п.1.8.3

1 173,90 1,05 200,85 24,6 4 941,00

2 54,28 59,71 6,51 389,00

3 4,27 4,70 24,6 116,00

4 608,39 669,23 5,28 3 534,00

чел.-ч 18,5 1,05 21,3675

чел.-ч 0,34 0,374

836,57 929,79

205,55 5 057,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 199,38 4 905,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 104,83 2 579,00

1 234,00 16 348,00

17 ФССЦ-08.3.04.02-0093 т 0,01776 5 230,01 92,88 5,28 490,00

92,88 490,00

18 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,165

Прил.1.12 п.3.183

1 663,75 1,1 120,47 24,6 2 964,00

чел.-ч 88,5 1,1 16,06275

663,75 120,47

120,47 2 964,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 107,22 2 638,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 48,19 1 186,00

275,88 6 788,00

19 ФЕРм08-01-082-01 100 шт 0,22

1 396,34 87,19 24,6 2 145,00

2 19,41 4,27 6,51 28,00

3 2,51 0,55 24,6 14,00

4 402,81 88,62 5,28 468,00

чел.-ч 41,2 9,064

чел.-ч 0,2 0,044

818,56 180,08

87,74 2 159,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 85,11 2 094,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 44,75 1 101,00

309,94 5 836,00

19.1 20.5.04.03-0011 шт -22,44 3,50 -78,54 5,28 -415,00

-78,54 -415,00

11 342,39 110 459,00

14 379,68 201 248,00

1 558,28 22 259,00

2 919,04 71 806,00

2 940,23 72 327,00

Всего по позиции

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Забивка вертикальных заземлителей вручную 

на глубину до 3 м

Объем=11*2

ОТ

ЭМ

М

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Устройство заземлителя: протяженного в 

грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м

Объем=66 / 100

ОТ

ЭМ

Объем=110 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из круглой стали 

диаметром 12 мм

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Круг стальной горячекатаный, марка стали 

ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм

Объем=20*0,888/1000

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 1

Объем=16,5 / 100

Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 1 группы ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Зажим наборный без кожуха (устройство ПЗ)

Объем=22 / 100

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы

     Монтажные работы

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Зажимы наборные

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 655,34 40 721,00

15 937,96 223 507,00

20 2104013 м 2100 34,99 1,02 74 948,58 5,28 395 729,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

74 948,58 395 729,00

21 2122932 шт. 18 2 946,13 1,02 54 090,95 5,28 285 600,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

54 090,95 285 600,00

22 ФССЦ-22.2.01.04-0002 шт 38 46,72 1 775,36 5,28 9 374,00

1 775,36 9 374,00

23 ФССЦ-20.2.02.04-0002 100 шт 0,38 187,00 71,06 5,28 375,00

71,06 375,00

24 прайс шт. 76 38,33 1,02 2 971,34 5,28 15 689,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

2 971,34 15 689,00

25 прайс шт. 36 171,09 1,02 6 282,42 5,28 33 171,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

6 282,42 33 171,00

26 прайс шт. 18 186,04 1,02 3 415,69 5,28 18 035,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

3 415,69 18 035,00

27 прайс шт. 18 75,45 1,02 1 385,26 5,28 7 314,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

1 385,26 7 314,00

28 прайс шт. 18 38,53 1,02 707,41 5,28 3 735,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

707,41 3 735,00

29 прайс шт. 41 28,13 1,02 1 176,40 5,28 6 211,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

1 176,40 6 211,00

30 прайс шт. 12 446,98 1,02 5 471,04 5,28 28 887,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

5 471,04 28 887,00

31 прайс шт. 9 1 153,98 1,02 10 593,54 5,28 55 934,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

10 593,54 55 934,00

32 прайс шт. 1 1 731,44 1,02 1 766,07 5,28 9 325,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

1 766,07 9 325,00

33 прайс шт. 2 1 023,11 1,02 2 087,14 5,28 11 020,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

2 087,14 11 020,00

34 прайс шт. 2 341,29 1,02 696,23 5,28 3 676,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

696,23 3 676,00

35 прайс шт. 1 194,51 1,02 198,40 5,28 1 048,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

198,40 1 048,00

36 прайс шт. 1 1 731,44 1,02 1 766,07 5,28 9 325,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

1 766,07 9 325,00

37 прайс шт. 10 100,19 1,02 1 021,94 5,28 5 396,00

Провод самонесущий изолированный СИП-3 

1x70

Цена=184,76/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Стойка ж/б вибрированная СВ 110-5

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Монтажные работы

Раздел 2. Материалы, не учтенные расценкой.

Колпачки изолирующие (Колпачок К-9)

Объем=38 / 100

Всего по позиции

Вязка спиральная СВ35

Цена=202,40

/5,28

Цена=15555.54

/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Изолятор линейный штыревой фарфоровый 

ШФ 20-Г

Всего по позиции

Всего по позиции

Зажим PAZ 3

Цена=982,3

/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Изолятор подвесной ПС-70Е

Цена=903,35

/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Цена=203,46/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Плашечный зажим CD 35

Объем=19+22

Ушко FIS 1-7-16

Цена=398,37

/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Звено промежуточное S 7-1

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Траверса ТМ-63

Цена=6093,00/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Цена=148,50/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Зажим прокалывающий RP150

Цена=2360,03/5,28

Траверса ТМ-65

Цена=5402/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Траверса ТМ-66

Всего по позиции

Траверса ТМ-64

Цена=9142.00/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Траверса ТМ-68

Цена=9142.00/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Цена=1802,00/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Траверса ТМ-67

Цена=1027.00/5,28

Всего по позиции

Хомут Х-51
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

1 021,94 5 396,00

38 прайс м 5 157,58 1,02 803,66 5,28 4 243,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

803,66 4 243,00

39 прайс шт. 5 356,82 1,02 1 819,78 5,28 9 608,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

1 819,78 9 608,00

40 прайс шт. 6 222,65 1,02 1 362,62 5,28 7 195,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

1 362,62 7 195,00

41 прайс шт. 13 1 320,31 1,02 17 507,31 5,28 92 439,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

17 507,31 92 439,00

42 прайс м 88 22,71 1,02 2 038,45 5,28 10 763,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

2 038,45 10 763,00

43 прайс шт 66 3,96 1,02 266,59 5,28 1 408,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

266,59 1 408,00

194 223,31 1 025 500,00

194 223,31 1 025 500,00

194 223,31 1 025 500,00

205 565,70 1 135 959,00

2 218,08 54 563,00

6 275,88 40 858,00

700,96 17 243,00

197 071,74 1 040 538,00

14 379,68 201 248,00

1 930,04 47 477,00

6 211,90 40 441,00

695,71 17 113,00

2 076,24 10 961,00

2 655,74 65 328,00

1 505,76 37 041,00

195 781,59 1 047 759,00

288,04 7 086,00

63,98 417,00

5,25 130,00

194 995,50 1 029 577,00

284,49 6 999,00

149,58 3 680,00

2 919,04 71 806,00

2 940,23 72 327,00

1 655,34 40 721,00

210 161,27 1 249 007,00

Заземляющий проводник ЗП-1

Цена=832/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Крепление укоса У-52

Цена=529/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Разрядник РМК-20

Цена=6971,24/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Цена=1884/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Устройство защиты от дуги СЕ 3

Цена=1175,57/5,28

Скрепа для ленты NC 20

Цена=20,90/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Материалы, не учтенные расценкой. :

Всего по позиции

Лента металлическая F 207

Цена=119,90/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Итого прямые затраты (справочно)

     Монтажные работы

  Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные расценкой.

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда
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