

Наименование редакции сметных нормативов	Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 873/нр, 874/нр, 875/нр, 876/нр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/нр, 172/нр, от 01.06.2020 № 294/нр, 295/нр, от 30.06.2020 № 352/нр, 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, 636/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, 51/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, 321/нр, от 24.06.2021 № 407/нр, 408/нр, от 14.10.2021 № 745/нр, 746/нр), от 20.12.2021 № 961/нр, 962/нр)
Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"
(наименование стройки)
Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя
(наименование конструктивного решения)

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	09/21-1	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость	1249,01	(210,16)	тыс.руб.								
в том числе:											
строительных работ	201,25	(14,38)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	54,56	(2,22)	тыс.руб.				
монтажных работ	1047,76	(195,78)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих			253,88	чел.час.			
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов			58,53	чел.час.			
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения							

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕР33-04-016-02	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор Объем=18-1	шт	17							
		1 ОТ					3,59		61,03	24,6	1 501,00
		2 ЭМ					46,57		791,69	6,51	5 154,00
		3 в т.ч. ОТм					6,48		110,16	24,6	2 710,00
		ЗТ	чел.-ч	0,44		7,48					
		ЗТм	чел.-ч	0,48		8,16					
		Итого по расценке					50,16		852,72		
		ФОТ							171,19		4 211,00
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			176,33		4 337,00
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			102,71		2 527,00
		Всего по позиции							1 131,76		13 519,00
2	ФЕР33-04-016-02	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор Прил.33.4 п.3.10 В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25	шт	1							
		1 ОТ					3,59	1,25	4,49	24,6	110,00
		2 ЭМ					46,57	1,25	58,21	6,51	379,00
		3 в т.ч. ОТм					6,48	1,25	8,10	24,6	199,00
		ЗТ	чел.-ч	0,44	1,25	0,55					
		ЗТм	чел.-ч	0,48	1,25	0,6					
		Итого по расценке					50,16		62,70		
		ФОТ							12,59		309,00
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			12,97		318,00
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			7,55		185,00
		Всего по позиции							83,22		992,00
3	ФЕР33-04-016-05	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор Объем=9-1	шт	8							
		1 ОТ					2,04		16,32	24,6	401,00
		2 ЭМ					11,01		88,08	6,51	573,00
		3 в т.ч. ОТм					1,89		15,12	24,6	372,00
		ЗТ	чел.-ч	0,25		2					
		ЗТм	чел.-ч	0,14		1,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					13,05		104,40		
		ФОТ							31,44		773,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			32,38		796,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			18,86		464,00
		Всего по позиции							155,64		2 234,00
4	ФЕР33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт			1					
	Прил.33.4 п.3.10	В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						2,04	1,25	2,55	24,6	63,00
	2 ЭМ						11,01	1,25	13,76	6,51	90,00
	3 в т.ч. ОТм						1,89	1,25	2,36	24,6	58,00
	ЗТ	чел.-ч	0,25	1,25	0,3125						
	ЗТм	чел.-ч	0,14	1,25	0,175						
	Итого по расценке						13,05		16,31		
	ФОТ								4,91		121,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			5,06		125,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			2,95		73,00
		Всего по позиции							24,32		351,00
5	ФЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт			4					
	1 ОТ						2,45		9,80	24,6	241,00
	2 ЭМ						12,58		50,32	6,51	328,00
	3 в т.ч. ОТм						2,16		8,64	24,6	213,00
	ЗТ	чел.-ч	0,3		1,2						
	ЗТм	чел.-ч	0,16		0,64						
	Итого по расценке						15,03		60,12		
	ФОТ								18,44		454,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			18,99		468,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			11,06		272,00
		Всего по позиции							90,17		1 309,00
6	ФЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт			15					
	Прил.33.4 п.3.6	При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						27,11	1,25	508,31	24,6	12 504,00
	2 ЭМ						106,69	1,25	2 000,44	6,51	13 023,00
	3 в т.ч. ОТм						10,09	1,25	189,19	24,6	4 654,00
	4 М						45,54		683,10	5,28	3 607,00
	ЗТ	чел.-ч	3,06	1,25	57,375						
	ЗТм	чел.-ч	0,87	1,25	16,3125						
	Итого по расценке						179,34		3 191,85		
	ФОТ								697,50		17 158,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			718,43		17 673,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			418,50		10 295,00
		Всего по позиции							4 328,78		57 102,00
7	ФЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт			1					
	Прил.33.4 п.3.7	При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Прил.33.4 п.3.6	При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						27,11	1,5	40,67	24,6	1 000,00
	2 ЭМ						106,69	1,5	160,04	6,51	1 042,00
	3 в т.ч. ОТм						10,09	1,5	15,14	24,6	372,00
	4 М						45,54		45,54	5,28	240,00
	ЗТ	чел.-ч	3,06	1,5	4,59						
	ЗТм	чел.-ч	0,87	1,5	1,305						
	Итого по расценке						179,34		246,25		
	ФОТ								55,81		1 372,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			57,48		1 413,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			33,49		823,00
		Всего по позиции							337,22		4 518,00
8	ФЕР33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт			3					
	Прил.33.4 п.3.6	При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						52,98	1,25	198,68	24,6	4 888,00
	2 ЭМ						247,94	1,25	929,78	6,51	6 053,00
	3 в т.ч. ОТм						23,20	1,25	87,00	24,6	2 140,00
	4 М						45,54		136,62	5,28	721,00
	ЗТ	чел.-ч	5,98	1,25	22,425						
	ЗТм	чел.-ч	2	1,25	7,5						
	Итого по расценке						346,46		1 265,08		
	ФОТ								285,68		7 028,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			294,25		7 239,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			171,41		4 217,00
		Всего по позиции							1 730,74		23 118,00
9	ФЕР33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	шт			1					
	Прил.33.4 п.3.6	При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.;									
	Прил.33.4 п.3.7	При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						79,74	1,5	119,61	24,6	2 942,00
	2 ЭМ						400,28	1,5	600,42	6,51	3 909,00
	3 в т.ч. ОТм						37,24	1,5	55,86	24,6	1 374,00
	4 М						45,54		45,54	5,28	240,00
	ЗТ		чел.-ч	9	1,5	13,5					
	ЗТм		чел.-ч	3,21	1,5	4,815					
	Итого по расценке						525,56		765,57		
	ФОТ								175,47		4 316,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			180,73		4 445,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			105,28		2 590,00
		Всего по позиции							1 051,58		14 126,00
10	ФЕР33-04-009-02	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	км			0,67					
		Объем=670/1000									
	1 ОТ						405,97		272,00	24,6	6 691,00
	2 ЭМ						1 152,08		771,89	6,51	5 025,00
	3 в т.ч. ОТм						179,72		120,41	24,6	2 962,00
	4 М						361,07		241,92	5,28	1 277,00
	ЗТ		чел.-ч	43,7		29,279					
	ЗТм		чел.-ч	15,14		10,1438					
	Итого по расценке						1 919,12		1 285,81		
	ФОТ								392,41		9 653,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			404,18		9 943,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			235,45		5 792,00
		Всего по позиции							1 925,44		28 728,00
10.1	20.1.02.15-0011	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт			-2,278	88,14		-200,78	5,28	-1 060,00
		Всего по позиции							-200,78		-1 060,00
11	ФЕР33-04-030-01	Установка разрядников: с помощью механизмов	компл			4					
		Объем=округл(12/3;0)									
	1 ОТ						33,31		133,24	24,6	3 278,00
	2 ЭМ						84,35		337,40	6,51	2 196,00
	3 в т.ч. ОТм						11,10		44,40	24,6	1 092,00
	4 М						2,86		11,44	5,28	60,00
	ЗТ		чел.-ч	3,76		15,04					
	ЗТм		чел.-ч	1,07		4,28					
	Итого по расценке						120,52		482,08		
	ФОТ								177,64		4 370,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			182,97		4 501,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			106,58		2 622,00
		Всего по позиции							771,63		12 657,00
12	ФЕР33-04-030-01	Установка разрядников: с помощью механизмов (ОПН)	компл			1					
	1 ОТ						33,31		33,31	24,6	819,00
	2 ЭМ						84,35		84,35	6,51	549,00
	3 в т.ч. ОТм						11,10		11,10	24,6	273,00
	4 М						2,86		2,86	5,28	15,00
	ЗТ		чел.-ч	3,76		3,76					
	ЗТм		чел.-ч	1,07		1,07					
	Итого по расценке						120,52		120,52		
	ФОТ								44,41		1 092,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			45,74		1 125,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			26,65		655,00
		Всего по позиции							192,91		3 163,00
Заземление											
13	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,165					
	Прил.1.12 п.3.184	Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15									
	1 ОТ						1 201,20	1,15	227,93	24,6	5 607,00
	ЗТ		чел.-ч	154	1,15	29,2215					
	Итого по расценке						1 201,20		227,93		
	ФОТ								227,93		5 607,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			202,86		4 990,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			91,17		2 243,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							521,96		12 840,00
14	ФЕР33-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м Объем=11*2	шт			22					
		1 ОТ					5,67		124,74	24,6	3 069,00
		2 ЭМ					1,68		36,96	6,51	241,00
		4 М					32,85		722,70	5,28	3 816,00
		ЗТ	чел.-ч	0,67		14,74					
		Итого по расценке					40,20		884,40		
		ФОТ							124,74		3 069,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			128,48		3 161,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			74,84		1 841,00
		Всего по позиции							1 087,72		12 128,00
15	ФЕР33-03-003-01	Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м Объем=66 / 100	100 м			0,66					
		1 ОТ					86,20		56,89	24,6	1 399,00
		2 ЭМ					437,21		288,56	6,51	1 879,00
		3 в т.ч. ОТм					42,78		28,23	24,6	694,00
		4 М					586,82		387,30	5,28	2 045,00
		ЗТ	чел.-ч	8,96		5,9136					
		ЗТм	чел.-ч	3,01		1,9866					
		Итого по расценке					1 110,23		732,75		
		ФОТ							85,12		2 093,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			87,67		2 156,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			51,07		1 256,00
		Всего по позиции							871,49		8 735,00
16	ФЕРм08-02-472-09	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм Объем=110 / 100	100 м			1,1					
	ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
		1 ОТ					173,90	1,05	200,85	24,6	4 941,00
		2 ЭМ					54,28		59,71	6,51	389,00
		3 в т.ч. ОТм					4,27		4,70	24,6	116,00
		4 М					608,39		669,23	5,28	3 534,00
		ЗТ	чел.-ч	18,5	1,05	21,3675					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,374					
		Итого по расценке					836,57		929,79		
		ФОТ							205,55		5 057,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			199,38		4 905,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			104,83		2 579,00
		Всего по позиции							1 234,00		16 348,00
17	ФССЦ-08.3.04.02-0093	Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСтЗпс5-1, диаметр 12 мм Объем=20*0,888/1000	т			0,01776	5 230,01		92,88	5,28	490,00
		Всего по позиции							92,88		490,00
18	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=16,5 / 100	100 м3			0,165					
	Прил.1.12 п.3.183	Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 1 группы ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		1 ОТ					663,75	1,1	120,47	24,6	2 964,00
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,1	16,06275					
		Итого по расценке					663,75		120,47		
		ФОТ							120,47		2 964,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			107,22		2 638,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			48,19		1 186,00
		Всего по позиции							275,88		6 788,00
19	ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха (устройство ПЗ) Объем=22 / 100	100 шт			0,22					
		1 ОТ					396,34		87,19	24,6	2 145,00
		2 ЭМ					19,41		4,27	6,51	28,00
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,55	24,6	14,00
		4 М					402,81		88,62	5,28	468,00
		ЗТ	чел.-ч	41,2		9,064					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,044					
		Итого по расценке					818,56		180,08		
		ФОТ							87,74		2 159,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			85,11		2 094,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			44,75		1 101,00
		Всего по позиции							309,94		5 836,00
19.1	20.5.04.03-0011	Защиты наборные	шт			-22,44	3,50		-78,54	5,28	-415,00
		Всего по позиции							-78,54		-415,00
		Итого по разделу 1 Монтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							11 342,39		110 459,00
		Строительные работы							14 379,68		201 248,00
		Монтажные работы							1 558,28		22 259,00
		Итого ФОТ (справочно)							2 919,04		71 806,00
		Итого накладные расходы (справочно)							2 940,23		72 327,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого сметная прибыль (справочно)									1 655,34		40 721,00
Итого по разделу 1 Монтажные работы									15 937,96		223 507,00
Раздел 2. Материалы, не учтенные расценкой.											
20	2104013	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70 Цена=184,76/5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	м			2100	34,99	1,02	74 948,58	5,28	395 729,00
заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.											
Всего по позиции									74 948,58		395 729,00
21	2122932	Стойка ж/б вибрированная СВ 110-5 Цена=15555.54 /5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	шт.			18	2 946,13	1,02	54 090,95	5,28	285 600,00
заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.											
Всего по позиции									54 090,95		285 600,00
22	ФССЦ-22.2.01.04-0002	Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г Всего по позиции	шт			38	46,72		1 775,36	5,28	9 374,00
									1 775,36		9 374,00
23	ФССЦ-20.2.02.04-0002	Колпачки изолирующие (Колпачок К-9) Объем=38 / 100 Всего по позиции	100 шт			0,38	187,00		71,06	5,28	375,00
									71,06		375,00
24	прайс	Вязка спиральная СВ35 Цена=202,40 /5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	шт.			76	38,33	1,02	2 971,34	5,28	15 689,00
заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.											
Всего по позиции									2 971,34		15 689,00
25	прайс	Изолятор подвесной ПС-70Е Цена=903,35 /5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	шт.			36	171,09	1,02	6 282,42	5,28	33 171,00
заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.											
Всего по позиции									6 282,42		33 171,00
26	прайс	Зажим РАЗ 3 Цена=982,3 /5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	шт.			18	186,04	1,02	3 415,69	5,28	18 035,00
заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.											
Всего по позиции									3 415,69		18 035,00
27	прайс	Ушко FIS 1-7-16 Цена=398,37 /5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	шт.			18	75,45	1,02	1 385,26	5,28	7 314,00
заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.											
Всего по позиции									1 385,26		7 314,00
28	прайс	Звено промежуточное S 7-1 Цена=203,46/5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	шт.			18	38,53	1,02	707,41	5,28	3 735,00
заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.											
Всего по позиции									707,41		3 735,00
29	прайс	Плащечный зажим CD 35 Объем=19+22 Цена=148,50/5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	шт.			41	28,13	1,02	1 176,40	5,28	6 211,00
заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.											
Всего по позиции									1 176,40		6 211,00
30	прайс	Зажим прокалывающий RP150 Цена=2360,03/5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	шт.			12	446,98	1,02	5 471,04	5,28	28 887,00
заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.											
Всего по позиции									5 471,04		28 887,00
31	прайс	Траверса ТМ-63 Цена=6093,00/5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	шт.			9	1 153,98	1,02	10 593,54	5,28	55 934,00
заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.											
Всего по позиции									10 593,54		55 934,00
32	прайс	Траверса ТМ-64 Цена=9142.00/5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	шт.			1	1 731,44	1,02	1 766,07	5,28	9 325,00
заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.											
Всего по позиции									1 766,07		9 325,00
33	прайс	Траверса ТМ-65 Цена=5402/5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	шт.			2	1 023,11	1,02	2 087,14	5,28	11 020,00
заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.											
Всего по позиции									2 087,14		11 020,00
34	прайс	Траверса ТМ-66 Цена=1802,00/5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	шт.			2	341,29	1,02	696,23	5,28	3 676,00
заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.											
Всего по позиции									696,23		3 676,00
35	прайс	Траверса ТМ-67 Цена=1027.00/5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	шт.			1	194,51	1,02	198,40	5,28	1 048,00
заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.											
Всего по позиции									198,40		1 048,00
36	прайс	Траверса ТМ-68 Цена=9142.00/5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	шт.			1	1 731,44	1,02	1 766,07	5,28	9 325,00
заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.											
Всего по позиции									1 766,07		9 325,00
37	прайс	Хомут X-51	шт.			10	100,19	1,02	1 021,94	5,28	5 396,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=529/5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.								
		Всего по позиции							1 021,94		5 396,00
38	прайс	Заземляющий проводник ЗП-1	м			5	157,58	1,02	803,66	5,28	4 243,00
		Цена=832/5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.								
		Всего по позиции							803,66		4 243,00
39	прайс	Крепление укоса У-52	шт.			5	356,82	1,02	1 819,78	5,28	9 608,00
		Цена=1884/5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.								
		Всего по позиции							1 819,78		9 608,00
40	прайс	Устройство защиты от дуги СЕ 3	шт.			6	222,65	1,02	1 362,62	5,28	7 195,00
		Цена=1175,57/5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.								
		Всего по позиции							1 362,62		7 195,00
41	прайс	Разрядник РМК-20	шт.			13	1 320,31	1,02	17 507,31	5,28	92 439,00
		Цена=6971,24/5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.								
		Всего по позиции							17 507,31		92 439,00
42	прайс	Лента металлическая F 207	м			88	22,71	1,02	2 038,45	5,28	10 763,00
		Цена=119,90/5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.								
		Всего по позиции							2 038,45		10 763,00
43	прайс	Скрепа для ленты NC 20	шт			66	3,96	1,02	266,59	5,28	1 408,00
		Цена=20,90/5,28 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а	заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.								
		Всего по позиции							266,59		1 408,00
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные расценкой. :											
Итого прямые затраты (справочно)									194 223,31		1 025 500,00
Монтажные работы									194 223,31		1 025 500,00
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные расценкой.									194 223,31		1 025 500,00
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									205 565,70		1 135 959,00
в том числе:											
Оплата труда рабочих									2 218,08		54 563,00
Эксплуатация машин									6 275,88		40 858,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									700,96		17 243,00
Материалы									197 071,74		1 040 538,00
Строительные работы									14 379,68		201 248,00
в том числе:											
оплата труда									1 930,04		47 477,00
эксплуатация машин и механизмов									6 211,90		40 441,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									695,71		17 113,00
материалы									2 076,24		10 961,00
накладные расходы									2 655,74		65 328,00
сметная прибыль									1 505,76		37 041,00
Монтажные работы									195 781,59		1 047 759,00
в том числе:											
оплата труда									288,04		7 086,00
эксплуатация машин и механизмов									63,98		417,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									5,25		130,00
материалы									194 995,50		1 029 577,00
накладные расходы									284,49		6 999,00
сметная прибыль									149,58		3 680,00
Итого ФОТ (справочно)									2 919,04		71 806,00
Итого накладные расходы (справочно)									2 940,23		72 327,00
Итого сметная прибыль (справочно)									1 655,34		40 721,00
ВСЕГО по смете									210 161,27		1 249 007,00