
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 58,99 (2,4) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 28,09 (1,14) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 58,99 (2,4) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-11-024-02 шт 3

1 20,75 62,25 24,6 1 531,00

чел.-ч 1,62 4,86

20,75 62,25

62,25 1 531,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 46,07 1 133,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 22,41 551,00

130,73 3 215,00

2 ФЕРп01-11-012-01 измерение 13

1 41,49 539,37 24,6 13 269,00

чел.-ч 3,24 42,12

41,49 539,37

539,37 13 269,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 399,13 9 819,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 194,17 4 777,00

1 132,67 27 865,00

3 ФЕРп01-11-011-01 100 

измерений

0,13

1 165,95 21,57 24,6 531,00

чел.-ч 12,96 1,6848

165,95 21,57

21,57 531,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 15,96 393,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 7,77 191,00

45,30 1 115,00

4 ФЕРп01-11-010-02 измерение 13

1 20,75 269,75 24,6 6 636,00

чел.-ч 1,62 21,06

20,75 269,75

269,75 6 636,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 199,62 4 911,00

ФОТ

Всего по позиции

Определение удельного сопротивления 

грунта

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

89,16

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

09/21-1

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

(наименование конструктивного решения)

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: 

свыше 1 кВ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

(наименование стройки)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.  Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, 

разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.  Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, 

разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя. Пусконаладочные работы.

Раздел 1. Пусконаладочные работы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

(наименование объекта капитального строительства)

Индексы

3

ОТ

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями 

и заземленными элементами

Объем=13 / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления растеканию тока: 

контура с диагональю до 20 м

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Страница 1



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 97,11 2 389,00

566,48 13 936,00

5 ФЕРп01-11-027-01 измерение 12

1 20,75 249,00 24,6 6 125,00

чел.-ч 1,62 19,44

20,75 249,00

249,00 6 125,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 184,26 4 533,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 89,64 2 205,00

522,90 12 863,00

1 141,94 28 092,00

1 141,94 28 092,00

2 398,08 58 994,00

2 398,08 58 994,00

1 141,94 28 092,00

845,04 20 789,00

411,10 10 113,00

1 141,94 28 092,00

845,04 20 789,00

411,10 10 113,00

2 398,08 58 994,00

Всего по позиции

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               Оплата труда рабочих

Измерение токов утечки: или пробивного 

напряжения разрядника

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%
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