

Наименование редакции сметных нормативов
Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 873/нр, 874/нр, 875/нр, 876/нр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/нр, 172/нр, от 01.06.2020 № 294/нр, 295/нр, от 30.06.2020 № 352/нр, 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, 636/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, 51/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, 321/нр, от 24.06.2021 № 407/нр, 408/нр, от 14.10.2021 № 745/нр, 746/нр), от 20.12.2021 № 961/нр, 962/нр)

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.

Составлен базисно-индексным методом
Основание 09/21-1
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость	1100,46	(160,15)	тыс.руб.								
в том числе:											
строительных работ	38,44	(2,61)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих			64,37	(2,62)	тыс.руб.		
монтажных работ	278,44	(23,22)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих					275,01	чел.час.	
оборудования	783,59	(134,85)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов						32,53	чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения							

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕРм08-01-059-02	Демонтаж комплекта ретрофита (прим.)	шт	1							
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расч.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					285,71	0,828	236,57	24,6	5 820,00
		2 ЭМ					497,80	0,828	412,18	9,54	3 932,00
		3 в т.ч. ОТм					59,07	0,828	48,91	24,6	1 203,00
		4 М					74,72	0	0,00	7	
		ЗТ	чел.-ч	29,7	0,828	24,5916					
		ЗТм	чел.-ч	4,82	0,828	3,99096					
		Итого по расценке					858,23		648,75		
		ФОТ							285,48		7 023,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			276,92		6 812,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			145,59		3 582,00
		Всего по позиции							1 071,26		20 146,00
2	ФЕРм08-01-053-01	Демонтаж трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	шт	3							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					20,68	1,38	85,62	24,6	2 106,00
		2 ЭМ					8,97	1,38	37,14	9,54	354,00
		3 в т.ч. ОТм					1,11	1,38	4,60	24,6	113,00
		4 М					7,84		23,52	7	165,00
		ЗТ	чел.-ч	2,15	1,38	8,901					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,38	0,3726					
		Итого по расценке					37,49		146,28		
		ФОТ							90,22		2 219,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			87,51		2 152,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			46,01		1 132,00
		Всего по позиции							279,80		5 909,00
3	ФЕРм08-01-056-01	Демонтаж разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А	шт			2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						23,38	1,38	64,53	24,6	1 587,00
	2 ЭМ						13,00	1,38	35,88	9,54	342,00
	3 в т.ч. ОТм						1,61	1,38	4,44	24,6	109,00
	4 М						14,43		28,86	7	202,00
	ЗТ	чел.-ч	2,43	1,38	6,7068						
	ЗТм	чел.-ч	0,13	1,38	0,3588						
	Итого по расценке ФОТ						50,81		129,27		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			68,97		1 696,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			66,90		1 645,00
		Всего по позиции							231,34		4 641,00
4	ФЕРм08-03-600-02	Демонтаж счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						6,94	1,38	9,58	24,6	236,00
	2 ЭМ						1,81	1,38	2,50	9,54	24,00
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,38	0,36	24,6	9,00
	4 М						0,51		0,51	7	4,00
	ЗТ	чел.-ч	0,7	1,38	0,966						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,38	0,0276						
	Итого по расценке ФОТ						9,26		12,59		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,94		245,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,64		238,00
		Всего по позиции							27,30		627,00
5	ФЕРм08-01-080-02	Демонтаж прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 (терминалы Сириус, Орион)	шт			2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						9,91	1,38	27,35	24,6	673,00
	2 ЭМ						12,68	1,38	35,00	9,54	334,00
	3 в т.ч. ОТм						1,76	1,38	4,86	24,6	120,00
	4 М						0,56		1,12	7	8,00
	ЗТ	чел.-ч	1,03	1,38	2,8428						
	ЗТм	чел.-ч	0,14	1,38	0,3864						
	Итого по расценке ФОТ						23,15		63,47		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			32,21		793,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			31,24		769,00
		Всего по позиции							111,14		2 188,00
6	ФЕРм11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЗЗ), масса: до 5 кг (разветвитель интерфейса)	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						8,90	1,38	12,28	24,6	302,00
	2 ЭМ						0,66	1,38	0,91	9,54	9,00
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,38	0,17	24,6	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					0,18		0,18	7	1,00
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,38	1,4214					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,38	0,0138					
		Итого по расценке					9,74		13,37		306,00
		ФОТ							12,45		275,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			11,21		275,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			5,73		141,00
		Всего по позиции							30,31		728,00
7	ФЕРм08-01-081-01	Демонтаж аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (резистры)	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					9,91	1,38	13,68	24,6	337,00
		2 ЭМ					5,43	1,38	7,49	9,54	71,00
		3 в т.ч. ОТм					0,76	1,38	1,05	24,6	26,00
		4 М					0,74		0,74	7	5,00
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,38	1,4214					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,38	0,0828					
		Итого по расценке					16,08		21,91		363,00
		ФОТ							14,73		352,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,29		352,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,51		185,00
		Всего по позиции							43,71		950,00
8	ФЕРм08-02-405-01	Демонтаж провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 Объем=(40+10) / 100	100 м			0,5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					288,02	1,38	198,73	24,6	4 889,00
		2 ЭМ					68,98	1,38	47,60	9,54	454,00
		3 в т.ч. ОТм					4,02	1,38	2,77	24,6	68,00
		4 М					73,70		36,85	7	258,00
		ЗТ	чел.-ч	30,64	1,38	21,1416					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,38	0,2208					
		Итого по расценке					430,70		283,18		4 957,00
		ФОТ							201,50		4 808,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			195,46		4 808,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			102,77		2 528,00
		Всего по позиции							581,41		12 937,00
9	ФЕРм08-02-472-10	Демонтаж проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям Объем=2 / 100	100 м			0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					302,30	1,38	8,34	24,6	205,00
		2 ЭМ					5,43	1,38	0,15	9,54	1,00
		3 в т.ч. ОТм					0,76	1,38	0,02	24,6	
		4 М					185,57		3,71	7	26,00
		ЗТ	чел.-ч	32,16	1,38	0,887616					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,38	0,001656					
		Итого по расценке					493,30		12,20		205,00
		ФОТ							8,36		199,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8,11		199,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,26		105,00
		Всего по позиции							24,57		536,00
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							1 331,02		22 345,00
		Монтажные работы							2 400,84		48 662,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							723,86		17 807,00
		Итого накладные расходы (справочно)							701,28		17 250,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							368,54		9 067,00
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							2 400,84		48 662,00
Раздел 2. Монтажные работы											
10	ФЕРм08-01-059-02	Комплекта ретрофита для ВЭ/ТЕЛ-10 (прим.)	шт						1		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						285,71	1,38	394,28	24,6	9 699,00
	2 ЭМ						497,80	1,38	686,96	9,54	6 554,00
	3 в т.ч. ОТм						59,07	1,38	81,52	24,6	2 005,00
	4 М						74,72		74,72	7	523,00
	ЗТ	чел.-ч	29,7	1,38	40,986						
	ЗТм	чел.-ч	4,82	1,38	6,6516						
	Итого по расценке						858,23		1 155,96		
	ФОТ								475,80		11 704,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			461,53		11 353,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			242,66		5 969,00
		Всего по позиции							1 860,15		34 098,00
11	ФЕРм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	шт						3		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						20,68	1,38	85,62	24,6	2 106,00
	2 ЭМ						8,97	1,38	37,14	9,54	354,00
	3 в т.ч. ОТм						1,11	1,38	4,60	24,6	113,00
	4 М						7,84		23,52	7	165,00
	ЗТ	чел.-ч	2,15	1,38	8,901						
	ЗТм	чел.-ч	0,09	1,38	0,3726						
	Итого по расценке						37,49		146,28		
	ФОТ								90,22		2 219,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			87,51		2 152,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			46,01		1 132,00
		Всего по позиции							279,80		5 909,00
12	ФЕРм08-01-056-01	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А	шт						2		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						23,38	1,38	64,53	24,6	1 587,00
	2 ЭМ						13,00	1,38	35,88	9,54	342,00
	3 в т.ч. ОТм						1,61	1,38	4,44	24,6	109,00
	4 М						14,43		28,86	7	202,00
	ЗТ	чел.-ч	2,43	1,38	6,7068						
	ЗТм	чел.-ч	0,13	1,38	0,3588						
	Итого по расценке						50,81		129,27		
	ФОТ								68,97		1 696,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			66,90		1 645,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			35,17		865,00
		Всего по позиции							231,34		4 641,00
13	ФЕРм11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (разветвитель интерфейса)	шт						1		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						8,90	1,38	12,28	24,6	302,00
	2 ЭМ						0,66	1,38	0,91	9,54	9,00
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,38	0,17	24,6	4,00
	4 М						0,18		0,18	7	1,00
	ЗТ	чел.-ч	1,03	1,38	1,4214						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,38	0,0138					
		Итого по расценке					9,74		13,37		
		ФОТ							12,45		306,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			11,21		275,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			5,73		141,00
		Всего по позиции							30,31		728,00
14	ФЕР07-06-002-06	Снятие плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2	шт			0,3					
		Объем=30 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						497,07	1,104	164,63	24,6	4 050,00
	2 ЭМ						5 151,64	1,104	1 706,22	9,54	16 277,00
	3 в т.ч. ОТм						717,80	1,104	237,74	24,6	5 848,00
	4 М						126,33	0	0,00	7	
	ЗТ	чел.-ч	52,88	1,104	17,513856						
	ЗТм	чел.-ч	53,17	1,104	17,609904						
	Итого по расценке						5 775,04		1 870,85		
	ФОТ								402,37		9 898,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			442,61		10 888,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			293,73		7 226,00
		Всего по позиции							2 607,19		38 441,00
15	ФЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						6,94	1,38	9,58	24,6	236,00
	2 ЭМ						1,81	1,38	2,50	9,54	24,00
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,38	0,36	24,6	9,00
	4 М						0,51		0,51	7	4,00
	ЗТ	чел.-ч	0,7	1,38	0,966						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,38	0,0276						
	Итого по расценке						9,26		12,59		
	ФОТ								9,94		245,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,64		238,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,07		125,00
		Всего по позиции							27,30		627,00
16	ФЕРм08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 (терминалы Сириус, Орион)	шт			2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						9,91	1,38	27,35	24,6	673,00
	2 ЭМ						12,68	1,38	35,00	9,54	334,00
	3 в т.ч. ОТм						1,76	1,38	4,86	24,6	120,00
	4 М						0,56		1,12	7	8,00
	ЗТ	чел.-ч	1,03	1,38	2,8428						
	ЗТм	чел.-ч	0,14	1,38	0,3864						
	Итого по расценке						23,15		63,47		
	ФОТ								32,21		793,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			31,24		769,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			16,43		404,00
		Всего по позиции							111,14		2 188,00
17	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (резистор)	шт			1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						9,91	1,38	13,68	24,6	337,00
	2 ЭМ						5,43	1,38	7,49	9,54	71,00
	3 в т.ч. ОТм						0,76	1,38	1,05	24,6	26,00
	4 М						0,74		0,74	7	5,00
	ЗТ	чел.-ч	1,03	1,38	1,4214						
	ЗТм	чел.-ч	0,06	1,38	0,0828						
	Итого по расценке ФОТ						16,08		21,91		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,29		352,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,51		185,00
		Всего по позиции							43,71		950,00
18	прайс	Резистор догрузочн. МР3021-Н-100/3В-(3х10)ВА	шт			1	13 422,56	1,012	1 940,57	7	13 584,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							1 940,57		13 584,00
19	ФЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м			0,5					
		Объем=(40+10) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						288,02	1,38	198,73	24,6	4 889,00
	2 ЭМ						68,98	1,38	47,60	9,54	454,00
	3 в т.ч. ОТм						4,02	1,38	2,77	24,6	68,00
	4 М						73,70		36,85	7	258,00
	ЗТ	чел.-ч	30,64	1,38	21,1416						
	ЗТм	чел.-ч	0,32	1,38	0,2208						
	Итого по расценке ФОТ						430,70		283,18		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			201,50		4 957,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			195,46		4 808,00
		Всего по позиции							581,41		12 937,00
20	ФССЦ-21.2.03.05-0045	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 1,5-450	1000 м			0,04	1 335,52		53,42	7	374,00
		Объем=40 / 1000									
		Всего по позиции							53,42		374,00
21	ФССЦ-21.2.03.05-0047	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 2,5-450	1000 м			0,01	2 079,72		20,80	7	146,00
		Объем=10 / 1000									
		Всего по позиции							20,80		146,00
22	ФЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м			0,02					
		Объем=2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						302,30	1,38	8,34	24,6	205,00
	2 ЭМ						5,43	1,38	0,15	9,54	1,00
	3 в т.ч. ОТм						0,76	1,38	0,02	24,6	
	4 М						185,57		3,71	7	26,00
	ЗТ	чел.-ч	32,16	1,38	0,887616						
	ЗТм	чел.-ч	0,06	1,38	0,001656						
	Итого по расценке ФОТ						493,30		12,20		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8,36		205,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,11		199,00
		Всего по позиции							24,57		536,00
23	ФССЦ-21.2.03.05-0047	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 2,5-450	1000 м			0,002	2 079,72		4,16	7	29,00
		Объем=2 / 1000									
		Всего по позиции							4,16		29,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ФЕРм08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (амперметр)	шт			1					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
1 ОТ							9,91	1,38	13,68	24,6	337,00
2 ЭМ							5,43	1,38	7,49	9,54	71,00
3 в т.ч. ОТм							0,76	1,38	1,05	24,6	26,00
4 М							0,56		0,56	7	4,00
ЗТ		чел.-ч	1,03	1,38	1,4214						
ЗТм		чел.-ч	0,06	1,38	0,0828						
Итого по расценке							15,90		21,73		
ФОТ									14,73		363,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				14,29		352,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				7,51		185,00
Всего по позиции									43,53		949,00
25	прайс	Амперметр АМ-0961 Цена=7600/1,2	шт			1	6 333,33	1,012	915,57	7	6 409,00
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
Всего по позиции									915,57		6 409,00
26	ФЕРм08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (Щитовой термостат 7Т.81.0.000.2401)	шт			1					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
1 ОТ							9,91	1,38	13,68	24,6	337,00
2 ЭМ							5,43	1,38	7,49	9,54	71,00
3 в т.ч. ОТм							0,76	1,38	1,05	24,6	26,00
4 М							0,56		0,56	7	4,00
ЗТ		чел.-ч	1,03	1,38	1,4214						
ЗТм		чел.-ч	0,06	1,38	0,0828						
Итого по расценке							15,90		21,73		
ФОТ									14,73		363,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				14,29		352,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				7,51		185,00
Всего по позиции									43,53		949,00
27	прайс	Щитовой термостат 7Т.81.0.000.2401 Цена=1100/1,2	шт			1	916,67	1,012	132,57	7	928,00
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
Всего по позиции									132,57		928,00
28	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт			0,01					
Объем=1 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
1 ОТ							700,75	1,38	9,67	24,6	238,00
2 ЭМ							158,72	1,38	2,19	9,54	21,00
3 в т.ч. ОТм							21,97	1,38	0,30	24,6	7,00
4 М							514,36		5,14	7	36,00
ЗТ		чел.-ч	70,64	1,38	0,974832						
ЗТм		чел.-ч	1,75	1,38	0,02415						
Итого по расценке							1 373,83		17,00		
ФОТ									9,97		245,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				9,67		238,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				5,08		125,00
Всего по позиции									31,75		658,00
29	прайс	Светильник полупроводниковый СП-52.1БТ30А50Е220 (ЯШГК.432229ТУ) Цена=750/1,2	шт			1	625,00	1,012	90,43	7	633,00
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
Всего по позиции									90,43		633,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	прайс	Лампа полупроводниковая осветительная для ЛПО-52БТ30А50Е220 (ЯШГК.432229ТУ) Цена=2*750/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	шт			1	1 250,00	1,012	180,71	7	1 265,00
		Всего по позиции							180,71		1 265,00
31	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (лампы) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутреннего проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	шт			3					
		1 ОТ					9,91	1,38	41,03	24,6	1 009,00
		2 ЭМ					5,43	1,38	22,48	9,54	214,00
		3 в т.ч. ОТм					0,76	1,38	3,15	24,6	77,00
		4 М					0,74		2,22	7	16,00
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,38	4,2642					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,38	0,2484					
		Итого по расценке					16,08		65,73		
		ФОТ							44,18		1 086,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			42,85		1 053,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			22,53		554,00
		Всего по позиции							131,11		2 846,00
32	прайс	Лампа со встроенным светодиодом СКЛ 11А-К-2-220 желтая 230В, АС с устройством защиты от наводок УЗН-50 Цена=250/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	шт			1	208,33	1,012	30,14	7	211,00
		Всего по позиции							30,14		211,00
33	прайс	Лампа со встроенным светодиодом СКЛ 11А-К-2-220 красная 230В, АС с устройством защиты от наводок УЗН-50 Цена=250/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	шт			1	208,33	1,012	30,14	7	211,00
		Всего по позиции							30,14		211,00
34	прайс	Лампа со встроенным светодиодом СКЛ 11А-К-2-220 зеленая 230В, АС с устройством защиты от наводок УЗН-50 Цена=250/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	шт			1	208,33	1,012	30,14	7	211,00
		Всего по позиции							30,14		211,00
35	ФЕРм08-01-081-02	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 (реле указательное) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутреннего проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	шт			2					
		1 ОТ					9,91	1,38	27,35	24,6	673,00
		2 ЭМ					5,43	1,38	14,99	9,54	143,00
		3 в т.ч. ОТм					0,76	1,38	2,10	24,6	52,00
		4 М					0,74		1,48	7	10,00
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,38	2,8428					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,38	0,1656					
		Итого по расценке					16,08		43,82		
		ФОТ							29,45		725,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			28,57		703,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			15,02		370,00
		Всего по позиции							87,41		1 899,00
36	2230140	Реле указательное РУ21/0,16А Цена=3620/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	шт			2	3 016,67	1,012	872,29	7	6 106,00
		Всего по позиции							872,29		6 106,00
37	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт			2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						9,91	1,38	27,35	24,6	673,00
	2 ЭМ						5,43	1,38	14,99	9,54	143,00
	3 в т.ч. ОТм						0,76	1,38	2,10	24,6	52,00
	4 М						0,74		1,48	7	10,00
	ЗТ	чел.-ч	1,03	1,38	2,8428						
	ЗТм	чел.-ч	0,06	1,38	0,1656						
	Итого по расценке ФОТ						16,08		43,82		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,45		725,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			28,57		703,00
									15,02		370,00
		Всего по позиции							87,41		1 899,00
38	2375838	Электронагреватель Nimbus E 200, 150 W (DBK)	шт			1	4 583,33	1,012	662,57	7	4 638,00
		Цена=5500/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							662,57		4 638,00
39	ФЕРм08-03-525-01	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А	шт			5					
		Объем=1+1+3									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						19,24	1,38	132,76	24,6	3 266,00
	2 ЭМ						0,87	1,38	6,00	9,54	57,00
	4 М						31,33		156,65	7	1 097,00
	ЗТ	чел.-ч	2	1,38	13,8						
	Итого по расценке ФОТ						51,44		295,41		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			132,76		3 266,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			128,78		3 168,00
									67,71		1 666,00
		Всего по позиции							491,90		9 254,00
40	ФССЦ-62.3.04.04-0003	Переключатели: малогабаритные ПМОВ УЗ	шт			1	98,26		98,26	7	688,00
		Всего по позиции							98,26		688,00
41	2352894	Переключатель ПП53-1610801	шт			3	916,67	1,012	397,57	7	2 783,00
		Цена=1100/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							397,57		2 783,00
42	2374001	Переключатель ПП53-1610831	шт			1	750,00	1,012	108,43	7	759,00
		Цена=900/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							108,43		759,00
43	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт			0,01					
		Объем=1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						313,47	1,38	4,33	24,6	107,00
	2 ЭМ						4,77	1,38	0,07	9,54	1,00
	3 в т.ч. ОТм						0,64	1,38	0,01	24,6	
	4 М						105,83		1,06	7	7,00
	ЗТ	чел.-ч	31,6	1,38	0,43608						
	ЗТм	чел.-ч	0,05	1,38	0,00069						
	Итого по расценке ФОТ						424,07		5,46		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,34		107,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,21		104,00
									2,21		55,00
		Всего по позиции							11,88		274,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки Объем=1 / 10	10 шт			0,1	68,00		6,80	7	48,00
		Всего по позиции							6,80		48,00
45	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Объем=3+1+4	шт			8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						12,74	1,38	140,65	24,6	3 460,00
	2 ЭМ						0,87	1,38	9,60	9,54	92,00
	4 М						20,04		160,32	7	1 122,00
	ЗТ		чел.-ч	1,34	1,38	14,7936					
	Итого по расценке						33,65		310,57		
	ФОТ								140,65		3 460,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			136,43		3 356,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			71,73		1 765,00
		Всего по позиции							518,73		9 795,00
46	2327490	Выключатель автоматический ВА IC60N 2P 2A В Цена=10900/1,2	шт			3	9 083,33	1,012	3 939,57	7	27 577,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							3 939,57		27 577,00
47	2351985	Выключатель автоматический ВА IC60N 2P 6A В Цена=10900/1,2	шт			1	9 083,33	1,012	1 313,14	7	9 192,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							1 313,14		9 192,00
48	2330554	Контакт состояния IQF A9A26924 Цена=2578/1,2	шт			4	2 148,33	1,012	1 242,29	7	8 696,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							1 242,29		8 696,00
49	ФЕРм08-03-545-02	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						42,41	1,38	58,53	24,6	1 440,00
	2 ЭМ						2,27	1,38	3,13	9,54	30,00
	4 М						98,28		98,28	7	688,00
	ЗТ		чел.-ч	4,46	1,38	6,1548					
	Итого по расценке						142,96		159,94		
	ФОТ								58,53		1 440,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			56,77		1 397,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			29,85		734,00
		Всего по позиции							246,56		4 289,00
50	ФССЦ-20.5.02.02-0004	Коробки испытательные, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размер 68x220x33 мм	шт			1	40,18		40,18	7	281,00
		Всего по позиции							40,18		281,00
51	ФЕРм11-04-026-01	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5x2	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						9,91	1,38	13,68	24,6	337,00
	4 М						5,78		5,78	7	40,00
	ЗТ		чел.-ч	1,03	1,38	1,4214					
	Итого по расценке						15,69		19,46		
	ФОТ								13,68		337,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			12,31		303,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			6,29		155,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							38,06		835,00
52	прайс	Розетка HAN 3AF (09200032711) Цена=7520/1,2	шт			1	6 266,67	1,012	906,00	7	6 342,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							906,00		6 342,00
53	прайс	Вилка HAN 3AM (09200032611) Цена=1160/1,2	шт			1	966,67	1,012	139,71	7	978,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							139,71		978,00
54	2349510	Клемма WDU6 Объем=55+23+15+50 Цена=44/1,2	шт			143	36,67	1,012	758,14	7	5 307,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							758,14		5 307,00
55	2349389	Клемма WTL6 Объем=20+7 Цена=102/1,2	шт			27	85,00	1,012	331,86	7	2 323,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							331,86		2 323,00
56	2281596	Стопор концевой Weidmueller EW 35/2 Объем=1+1+1+1+1 Цена=77/1,2	шт			5	64,17	1,012	46,43	7	325,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							46,43		325,00
57	ФЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Объем=1 / 100	100 м			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					80,46	1,38	1,11	24,6	27,00
		2 ЭМ					95,01	1,38	1,31	9,54	12,00
		3 в т.ч. ОТм					23,33	1,38	0,32	24,6	8,00
		4 М					407,53		4,08	7	29,00
		ЗТ	чел.-ч	8,56	1,38	0,118128					
		ЗТм	чел.-ч	2,27	1,38	0,031326					
		Итого по расценке					583,00		6,50		
		ФОТ							1,43		35,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,39		34,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,73		18,00
		Всего по позиции							8,62		120,00
58	ФССЦ-20.2.08.01-0003	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длина 1000 мм Объем=1 / 100	100 шт			0,01	985,00		9,85	7	69,00
		Всего по позиции							9,85		69,00
59	ФЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 Объем=(25+100) / 100	100 м			1,25					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					288,02	1,38	496,83	24,6	12 222,00
		2 ЭМ					68,98	1,38	118,99	9,54	1 135,00
		3 в т.ч. ОТм					4,02	1,38	6,93	24,6	170,00
		4 М					73,70		92,13	7	645,00
		ЗТ	чел.-ч	30,64	1,38	52,854					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,38	0,552					
		Итого по расценке					430,70		707,95		
		ФОТ							503,76		12 392,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			488,65		12 020,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			256,92		6 320,00
		Всего по позиции							1 453,52		32 342,00
60	ФССЦ-21.2.03.05-0045	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 1,5-450 Объем=25 / 1000	1000 м			0,025	1 335,52		33,39	7	234,00
		Всего по позиции							33,39		234,00
61	ФССЦ-21.2.03.05-0065	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 2,5-450 Объем=100 / 1000	1000 м			0,1	1 988,98		198,90	7	1 392,00
		Всего по позиции							198,90		1 392,00
Итого по разделу 2 Монтажные работы :											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							19 863,97		180 571,00
		Строительные работы							2 607,19		38 441,00
		Монтажные работы							20 819,51		229 774,00
		Оборудование							98,26		688,00
		Итого ФОТ (справочно)							2 314,21		56 930,00
		Итого накладные расходы (справочно)							2 295,28		56 462,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 267,45		31 182,00
		Итого по разделу 2 Монтажные работы							23 524,96		268 903,00
Раздел 3. оборудование											
62	ткп	Комплект ретрофита на базе выключателя	шт			1	389 650,00	1,012	67 870,22	5,81	394 326,00
О		ВВ1TEL-10									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							67 347,68		391 290,00
63	2310536	Разъединитель РВЗ-10/630	шт			2	31 208,30	1,012	10 871,94	5,81	63 166,00
О											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							10 871,94		63 166,00
64	2231266	Трансформатор тока ТЛМ-10	шт			3	35 079,10	1,012	18 330,46	5,81	106 500,00
О											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							18 330,46		106 500,00
65	2337116	Разветвитель интерфейса RS-485	шт			1	3 143,80	1,012	547,68	5,81	3 182,00
О											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							547,68		3 182,00
66	прайс	СЭ Меркурий 234	шт			1	23 166,67	1,012	4 035,28	5,81	23 445,00
О											
	Цена=27800/1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							4 035,28		23 445,00
67	прайс	Устройство Сириус-2-МЛ-БПТ-Р0-И1	шт			1	155 450,00	1,012	27 076,59	5,81	157 315,00
О											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							27 076,59		157 315,00
68	прайс	Устройство Орион-ДЗ-Н	шт			1	34 550,00	1,012	6 018,07	5,81	34 965,00
О											
	Цена=28550,00+6000										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							6 018,07		34 965,00
		Итого по разделу 3 оборудование :									
		Оборудование							134 750,24		782 899,00
		Итого по разделу 3 оборудование							134 750,24		782 899,00
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							21 194,99		202 916,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 616,35		64 365,00
		Эксплуатация машин							3 347,43		31 931,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							421,72		10 372,00
		Материалы							15 231,21		106 620,00
		Строительные работы							2 607,19		38 441,00
		в том числе:									
		оплата труда							164,63		4 050,00
		эксплуатация машин и механизмов							1 706,22		16 277,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							237,74		5 848,00
		накладные расходы							442,61		10 888,00
		сметная прибыль							293,73		7 226,00
		Монтажные работы							23 220,35		278 436,00
		в том числе:									
		оплата труда							2 451,72		60 315,00
		эксплуатация машин и механизмов							1 641,21		15 654,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							183,98		4 524,00
		материалы							15 231,21		106 620,00
		накладные расходы							2 553,95		62 824,00
		сметная прибыль							1 342,26		33 023,00
		Оборудование							134 848,50		783 587,00
		Оборудование							134 750,24		782 899,00
		Инженерное оборудование							98,26		688,00
		Итого ФОТ (справочно)							3 038,07		74 737,00
		Итого накладные расходы (справочно)							2 996,56		73 712,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 635,99		40 249,00
		ВСЕГО по смете							160 676,04		1 100 464,00