

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

Выполнение работ по проектированию переустройства распределительной сети 0,4-6кВ, попадающих в зону строительства центра для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой по ул. Мокроусова 6 в г. Белгород для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Нормативный метод

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО «МРСК Центра» (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

А.В. Бугров

Расчет НМЦ лота на выполнение ПИР

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

БЭС. Вынос (переустройство) КЛ-0,4-6 кВ, ТП-48, попадающих в зону строительства центра для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой по ул.Мокроусова,6 в г.Белгороде
Заявитель: ОГБУ "УКС Белгородской области"

№ п/п	Наименование объекта	Ссылка на № смет	Стоимость в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Стоимость проектно-изыскательных работ в текущем уровне цен	Смета ПИР	715,801
2	Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2022 году	Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 2022 год (K=1)	715,801
3	НДС 20%:		143,160
4	Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС		858,962

СМЕТА на ПИР

БЭС. Вынос (переустройство) КЛ-0,4-6 кВ, ТП-48, попадающих в зону строительства центра для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой по ул.Мокроусова,6 в г.Белгороде
Заявитель: ОГБУ "УКС Белгородской области"

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные работы для строительства объектов энергетики	Расчет стоимости а+в или (объем стр.-монтаж. работ х проц. работ) или кол-во х цена руб.	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Строительство КЛ-6 кВ Лобщ=0,155+0,24+0,16+0,24+0,205+0,5+0,44+ 0,286+0,1= 2,326 км	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 24.05.12г. № 213 таблица №17 п.4; К=0,6 разработка РД	(12,265+0,037*2326)*0,6	58,996
2	Строительство КЛ 0,4 кВ Лобщ = 0,15*12+0,035+0,215=2,05 км	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 24.05.12г. № 213 таблица №17 п.4; К=0,6 разработка РД	(12,265+0,037*2050)*0,6	52,869
3	Строительство КТП 2х1000 кВА	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 24.05.12г. № 213 таблица №37 п.2; 2.8.7.1 К=1,1 К=0,5 (раб.докум)	20,8*0,5*1,1	11,440
	Итого:	Стоимость проектных работ		123,305
		Стоимость проектных работ в ценах 1 квартала 2022 года, К=4,83		595,564
	Топосъемка	Расчёт ; КЛ	КЛ 6 (64103,778943776) КЛ 0,4 (9021,22716924)	117,852
	Сверка расположений водопроводных и канализационных сетей с выездом на место ГУП Водоканал	Прейскурант ГУП Водоканал, п.14, тыс.руб.	2,386	2,386
	Итого по смете без НДС			715,801
	НДС 20%			143,160
	ВСЕГО с НДС			858,962