
Гранд-СМЕТА

Заказчик
Форма № 1

(наименование организации)

Утвержден
Заместитель ио капитальному строительству
филиала П - "Воронежэнерго"

Сводный сметный расчет в сумме 11 753,907 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование реконструкции и строительства ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 30 (2017 г.)

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 3 кв 2017 г.

№ пп
Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 
стоимость, тыс. 

руб.
строительных

работ
монтажных

работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет - - - -
Итого по Г лаве 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Глава 2. Основные объекты строительства
2 Расчет Реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП 6 438,199 1 542,277 1 294,068 9 274,544

Итого по Главе 2 6438,199 0,000 1542,277 1294,068 9274,544
Итого по Главам 1-2 6438,199 0,000 1542,277 1294,068 9274,544

Глава 9. Прочие работы и затраты
3 ГСН-81-05-02-2001 

п.2.7 1.9%*0.9*1,05
Производство работ в зимнее время 1,796% 0,000 0,000 0,000

4 Пусконаладочные работы 82,962 82,962
Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 82,962 82,962
Итого по Главам 1-9 6438,199 0,000 1542,277 1377,030 9357,506

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
5 Постановление 

Госстроя №17 от 
1 3 .0 2 .0 3  ПРИЛ.2 п.1

Технический надзор 1,1% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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1 2 3 4 5 6 7 8
Итого по Главам 1-10 6438,199 0,000 1542,277 1377,030 9357,506

Глава 12. Пноектные и изыскательские работы
6 Проектные работы 603,432 603,432

7 Постановление 
правит. №145 от 
05.03.07г.

Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 603,432 603,432
Итого по Главам 1-12 6438,199 0,000 1542,277 1980,462 9960,938

Непоедвиденные затраты
8 МДС81-35.2004 Непредвиденные затраты 1,5% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2017г. 6438,199 0,000 1542,277 1980,462 9 960,938

9 ФЗ№117от
07.07.2003г.

НДС 18% 1158,876 0,000 277,610 356,483 1792,969

Всего по сводному расчету 7597,075 0,000 1819,887 2336,945 11 753,907

Выполнил:

Инженер 1 категории /Н.В.Ряскова/

Согласовано:

Начальник УИ А.Б.Ларионов
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