


Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту:
Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500012862**

Начальная (максимальная) цена договора	7 480 037,00 руб. (без НДС), кроме того НДС 1 496 007,40 руб., Итого 8 976 044,40 руб. (с НДС)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Метод определения цен по аналогам Метод предусматривает проведение анализа рынка на наличие предложений (цен) на аналогичную или схожую продукцию, которые затем путем применения поправок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по закупаемой продукции. Расчет начальной (максимальной) цены договора производится путем индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях работ, закупленных заказчиком ранее на уровень инфляции (иных обоснованных коэффициентов)
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет стоимости НМЦ лота по объектам ТП «под ключ» по лоту 8500012862 (прилагается)

Начальник Управления инвестиций
филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»



Е.В. Вилков

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ"

Заявитель	Наименование работ	Единицы показатель 1 км, МВА, шт. ед.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения					УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетно му объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс- дефлято р на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2022					
				ПСД							ПИР	СМР	Оборудован ие	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудован ие	ПНР	Прочее	Итого
				ПИР	СМР	Оборудован ие	ПНР	Итого														
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	13	14	15	16	Прочее	17
1	Яковлев СВ / Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		0,130	12,741	189,741	0,000	4,328	206,810	1,0255	13,066	194,577	0,000	4,439	0,000	212,081
2	Яковлев СВ / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	2кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
3	Яковлев СВ / Стоимость выполнения описания местоположения границ охранной зоны ЛЭП,руб	1шт	2кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
4	Яковлев СВ / Монтаж ВЩУ (с 3xf ПУ прямого включения)	1шт	2кв.2022							1,000							1,741	11,393	28,377	3,523	0,000	45,034
5	Яковлев СВ / Монтаж ответвительной арматуры	1шт	2кв.2022							1,000							0,833	11,905	0,000	0,000	0,000	12,738
6	Хатамов Вугар Хатам Оглы ИП / Замена ответвления СИП4 2x16	1шт	2кв.2022							2,000							2,926	25,894	0,000	4,600	0,000	33,420
7	Хатамов Вугар Хатам Оглы ИП / Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		0,320	31,362	467,055	0,000	10,654	509,071	1,0255	32,162	478,965	0,000	10,926	0,000	522,053
8	Хатамов Вугар Хатам Оглы ИП / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	2кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
9	Хатамов Вугар Хатам Оглы ИП / Демонтажные работы ВЛ-0,4кВ (1 км)	1км	2кв.2022							0,320							4,938	49,381	0,000	0,000	0,000	54,320
10	Хатамов Вугар Хатам Оглы ИП / Стоимость выполнения описания местоположения границ охранной зоны ЛЭП,руб	1шт	2кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
11	Хатамов Вугар Хатам Оглы ИП / Монтаж щита защиты линии	1шт	2кв.2022							1,000							3,492	14,480	12,319	3,481	0,000	33,772
12	Хатамов Вугар Хатам Оглы ИП / Монтаж ВЩУ (с 3xf ПУ прямого включения)	1шт	2кв.2022							1,000							1,741	11,393	28,377	3,523	0,000	45,034
13	Хатамов Вугар Хатам Оглы ИП / Монтаж ответвительной арматуры	1шт	2кв.2022							1,000							0,833	11,905	0,000	0,000	0,000	12,738
14	Лесникова Т.М. / Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		0,660	64,684	963,301	0,000	21,974	1 049,960	1,0255	66,334	987,865	0,000	22,534	0,000	1 076,734
15	Лесникова Т.М. / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	2кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
16	Лесникова Т.М./ Стоимость выполнения описания местоположения границ охранной зоны ЛЭП,руб	1шт	2кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
17	Лесникова Т.М./ Монтаж ВЩУ (с 3xf ПУ прямого включения)	1шт	2кв.2022							1,000							1,741	11,393	28,377	3,523	0,000	45,034
18	Лесникова Т.М./ Монтаж ответвительной арматуры	1шт	2кв.2022							1,000							0,833	11,905	0,000	0,000	0,000	12,738

19	Исмаилов Гафиз Гейбат Оглы / Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		0,590	57,824	861,133	0,000	19,643	938,600	1,0255	59,298	883,092	0,000	20,144	0,000	962,535
20	Исмаилов Гафиз Гейбат Оглы / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	2кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
21	Исмаилов Гафиз Гейбат Оглы / Стоимость выполнения описания местоположения границ охранной зоны ЛЭП,руб	1шт	2кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
22	Исмаилов Гафиз Гейбат Оглы / Монтаж ВЩУ (с 3хф ПУ прямого включения)	1шт	2кв.2022							1,000							1,741	11,393	28,377	3,523	0,000	45,034
23	Исмаилов Гафиз Гейбат Оглы / Замена ответвления СИП4 2х16	1шт	2кв.2022							7,000							10,241	90,629	0,000	16,100	0,000	116,970
24	Рослевич В Н/ Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		0,150	14,701	218,932	0,000	4,994	238,627	1,0255	15,076	224,515	0,000	5,121	0,000	244,712
25	Рослевич В Н/ Отвод земельного участка на период строительства	1 км	2кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
26	Рослевич В Н / Стоимость выполнения описания местоположения границ охранной зоны ЛЭП,руб	1шт	2кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
27	Рослевич В Н / Монтаж ВЩУ (с 3хф ПУ прямого включения)	1шт	2кв.2022							1,000							1,741	11,393	28,377	3,523	0,000	45,034
28	Рослевич В Н / Монтаж ответвительной арматуры	1шт	2кв.2022							1,000							0,833	11,905	0,000	0,000	0,000	12,738
29	Мкртчян ВТ / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	2кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
30	Мкртчян ВТ / Стоимость выполнения описания местоположения границ охранной зоны ЛЭП,руб	1шт	2кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
31	Мкртчян ВТ / Монтаж ВЩУ 3ф. полукосвен. вкл. С ТТ	1шт	2кв.2022							1,000							1,741	13,017	45,166	3,523	0,000	63,447
32	Мкртчян ВТ / Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	1 км	4 кв.2021	335 964,54	1 738 794,33		25 276,60	2 100 035,46		0,015	5,039	26,082	0,000	0,379	31,501	1,0255	5,168	26,747	0,000	0,389	0,000	32,304
33	Мкртчян ВТ / Подвес провода	1км	2кв.2022							0,347							10,887	176,857	0,000	2,730	0,000	190,474
34	Мкртчян ВТ / Подвес провода	1км	2кв.2022							0,077							10,887	31,614	0,000	2,060	0,000	44,561
35	Мкртчян ВТ / Замена на стальную многогран.опору ВЛ-0,4кВ	1шт	2кв.2022							1,000							9,534	132,873	0,000	3,327	0,000	145,734
36	Мкртчян ВТ / Замена 1ст. опоры ВЛ-0,4кВ	1шт	2кв.2022							5,000							8,875	121,565	5,200	0,000	0,000	135,640
37	Мкртчян ВТ / Замена 2ст. опоры ВЛ-0,4кВ	1шт	2кв.2022							4,000							12,604	175,872	4,160	0,000	0,000	192,636
38	Мкртчян ВТ / Установка автоматического выключателя 250А	1шт	2кв.2022							1,000							2,843	2,486	4,479	1,404	0,000	11,212
39	Богачева НЮ / Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		0,170	16,661	248,123	0,000	5,660	270,444	1,0255	17,086	254,450	0,000	5,804	0,000	277,340

40	Богачева НЮ/ Отвод земельного участка на период строительства	1 км	2кв.2022					15,00		1,000						0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000	
41	Богачева НЮ/ Стоимость выполнения описания местоположения границ охранной зоны ЛЭП,руб	1шт	2кв.2022					15,00		1,000						0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000	
42	Богачева НЮ / Монтаж ВЩУ (с 3хф ПУ прямого включения)	1шт	2кв.2022							1,000						1,741	11,393	28,377	3,523	0,000	45,034	
43	Богачева НЮ/ Монтаж ответвительной арматуры	1шт	2кв.2022							1,000						0,833	11,905	0,000	0,000	0,000	12,738	
44	Олешкевич ЕН/ Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		0,177	17,347	258,340	0,000	5,893	281,580	1,0255	17,790	264,928	0,000	6,043	0,000	288,760
45	Олешкевич ЕН/ Отвод земельного участка на период строительства	1 км	2кв.2022					15,00		1,000						0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000	
46	Олешкевич ЕН / Стоимость выполнения описания местоположения границ охранной зоны ЛЭП,руб	1шт	2кв.2022					15,00		1,000						0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000	
47	Олешкевич ЕН / Монтаж ВЩУ 1ф. ПУ прямого включ.	1шт	2кв.2022							1,000						1,741	9,166	16,882	2,122	0,000	29,911	
48	Олешкевич ЕН / Монтаж ответвительной арматуры	1шт	2кв.2022							1,000						0,833	11,905	0,000	0,000	0,000	12,738	
49	Олешкевич ЕН / Затраты на вырубку просеки ВЛ кВ, км	1км	2кв.2022					130,00	130,000	0,026						0,000	0,000	0,000	0,000	3,380	3,380	
50	Жуков АЕ/ Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		0,575	56,354	839,240	0,000	19,144	914,738	1,0255	57,791	860,640	0,000	19,632	0,000	938,063
51	Жуков АЕ / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	2кв.2022					15,00		1,000						0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000	
52	Жуков АЕ / Стоимость выполнения описания местоположения границ охранной зоны ЛЭП,руб	1шт	2кв.2022					15,00		1,000						0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000	
53	Жуков АЕ / Монтаж ВЩУ (с 3хф ПУ прямого включения)	1шт	2кв.2022							1,000						1,741	11,393	28,377	3,523	0,000	45,034	
54	Жуков АЕ / Монтаж ответвительной арматуры	1шт	2кв.2022							1,000						0,833	11,905	0,000	0,000	0,000	12,738	
55	Жуков АЕ / Затраты на вырубку просеки ВЛ кВ, км	1км	2кв.2022					130,00	130,000	0,690						0,000	0,000	0,000	0,000	89,700	89,700	
56	Жуков АЕ /Комплекс действий по разработке лесоустроительной документации	1шт	2кв.2022							1,000						0,000	0,000	0,000	0,000	156,170	156,170	
57	Рыбаков АА / Монтаж ВЩУ (с 3хф ПУ прямого включения)	1шт	2кв.2022							1,000						1,741	11,393	28,377	3,523	0,000	45,034	
58	Зарихин ВВ / Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		0,510	49,983	744,369	0,000	16,980	811,332	1,0255	51,258	763,351	0,000	17,413	0,000	832,021
59	Зарихин ВВ/ Отвод земельного участка на период строительства	1 км	2кв.2022					15,00		1,000						0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000	
60	Зарихин ВВ / Стоимость выполнения описания местоположения границ охранной зоны ЛЭП,руб	1шт	2кв.2022					15,00		1,000						0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000	
61	Зарихин ВВ / Монтаж ВЩУ 1ф. ПУ прямого включ.	1шт	2кв.2022							1,000						1,741	9,166	16,882	2,122	0,000	29,911	
62	Зарихин ВВ / Монтаж ответвительной арматуры	1шт	2кв.2022							1,000						0,833	11,905	0,000	0,000	0,000	12,738	

