

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 15.08.2019

№ 0250-ВР-19

Дата подписания протокола: 15.08.2019

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения дом-интерната для престарелых и инвалидов Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1298-р/з от 29.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0250-ВР-19 от 29.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 31.07.2019 года (извещение на ЕИС № 31908154285), на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru № 1310021 от 31.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 31.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

1 373 832,00 (Один миллион триста семьдесят три тысячи восемьсот тридцать два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **274 766,40** (Двести семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 40 копеек РФ; **1 648 598,40** (Один миллион шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 20.12.2019 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31 *	1 325 515,00	1 590 618,00	07.08.2019 г. в 10:26:08 ч.
2.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	1 372 900,00	1 647 480,00	06.08.2019 г. в 11:26:16 ч.
3.	ООО «Компания СвязьэнергоМонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел (495) 212-26-69	1 373 832,00	1 648 598,40	02.08.2019 г. в 11:12:03 ч.
4.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	1 373 832,00	1 648 598,40	06.08.2019 г. в 14:12:40 ч.
5.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	1 373 832,00	1 648 598,40	07.08.2019 г. в 08:58:11 ч.
6.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	1 373 832,00	1 648 598,40	07.08.2019 г. в 09:45:31 ч.
7.	ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (916) 133-27-91	1 373 832,00	1 648 598,40	07.08.2019 г. в 09:47:07 ч.

8.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	1 373 832,00	1 648 598,40	07.08.2019 г. в 10:16:19 ч.
----	--	--------------	--------------	--------------------------------

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Отклонить Заявку на участие в Запросе цен:

На основании подпункта (б) пункта 38.4 закупочной документации отклонили Заявку ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

– в части не предоставления документа (Формы 4), предусмотренного подпунктом (в) п. 22 закупочной документации;

– в части не соответствия цены, указанной в Графике оплаты выполнения работ (форма 5) и цене, указанной Участником на «котировочной доске», п. 26 закупочной документации.

– в части указания в «Графике оплаты выполнения работ» условий оплаты (в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры), противоречащих условиям оплаты, указанным в «Заявке на выполнение работ» (в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры), п. 28 закупочной документации.

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 1 шт.

2. Признать Заявки:

ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «Компания СвязьэнергоМонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д. 111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (916) 133-27-91; ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83, соответствующими условиям запроса цен.

3. Ранжировать Заявки:

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, ранжировать Заявки следующим образом:

Начальная (максимальная) цена Договора, руб. без учета НДС	1 373 832,00		
Наименование параметра/ Участники закупки	Итоговый рейтинг (место в ранжировке)	Цена Заявки без учета НДС, руб.	Цена Заявки с учетом НДС, руб.
ООО «РСО-Энерго»	1	1 372 900,00	1 647 480,00
ООО «Компания СвязьэнергоМонтаж МО» Дата и время регистрации Заявки на ЭТП: 02.08.2019 г. в 11:12:03 ч.	2	1 373 832,00	1 648 598,40
ООО «СлавянСтрой» Дата и время регистрации Заявки на ЭТП: 06.08.2019 г. в 14:12:40 ч.	3	1 373 832,00	1 648 598,40

ООО «Мехколонна № 26» Дата и время регистрации Заявки на ЭТП: 07.08.2019 г. в 08:58:11 ч.	4	1 373 832,00	1 648 598,40
ООО «ЭКС» Дата и время регистрации Заявки на ЭТП: 07.08.2019 г. в 09:45:31 ч.	5	1 373 832,00	1 648 598,40
ООО «ЭСП» Дата и время регистрации Заявки на ЭТП: 07.08.2019 г. в 09:47:07 ч.	6	1 373 832,00	1 648 598,40
ООО «Коммуналсервис» Дата и время регистрации Заявки на ЭТП: 07.08.2019 г. в 09:47:07 ч.	7	1 373 832,00	1 648 598,40

4. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен.

ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37, на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения дом-интерната для престарелых и инвалидов Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 1 372 900,00 руб. без НДС;
- 274 580,00 руб. НДС;
- 1 647 480,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» -

начало выполнения работ: с момента подписания Договора;

окончание выполнения работ: до 20.12.2019 г., в соответствии с ТЗ.

5. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцевой А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

6. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

7. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

8. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 6 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:




Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Сурков С.И.


Члены Закупочной комиссии:




Федоров Я.П.



Мозговой А.И.




Шатских В.Н.



Мороз В.В.




Коробов Ю.В.




Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Зайцева А.А.



Публичное акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 14.08.2019

Дата подписания протокола: 14.08.2019

№0250-ВР-19

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения дом-интерната для престарелых и инвалидов Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1298-р/з от 29.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0250-ВР-19 от 29.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 31.07.2019 года (извещение на ЕИС № 31908154285), на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru № 1310021 от 31.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 31.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

1 373 832,00 (Один миллион триста семьдесят три тысячи восемьсот тридцать два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **274 766,40** (Двести семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 40 копеек РФ; **1 648 598,40** (Один миллион шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 20.12.2019 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения дом-интерната для престарелых и инвалидов Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 15.08.2019 г. 16:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 15.08.2019 г. 16:00 ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения дом-интерната для престарелых и инвалидов Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 15.08.2019г. 16:00ч.

Дата и время подведения итогов: 15.08.2019 г. 16:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Антонов В.А.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.

Мозговой А.И.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

Зайцева А.А.

Дата и время подведения итогов: 15.08.2019 г. 16:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

закупочной комиссии:

_____ Антонов В.А.

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

_____ Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:

_____ Федоров Я.П.

_____ Мозговой А.И.

_____ Шатских В.Н.

_____ Мороз В.В.

_____ Коробов Ю.В.

_____ Савченко А.И.

Ответственный секретарь

закупочной комиссии:

_____ Зайцева А.А.



Публичное акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 09.08.2019

№0250-ВР-19

Дата подписания протокола: 09.08.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения дом-интерната для престарелых и инвалидов Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1298-р/з от 29.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0250-ВР-19 от 29.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 31.07.2019 года (извещение на ЕИС № 31908154285), на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru № 1310021 от 31.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 31.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

1 373 832,00 (Один миллион триста семьдесят три тысячи восемьсот тридцать два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **274 766,40** (Двести семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 40 копеек РФ; **1 648 598,40** (Один миллион шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 20.12.2019 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения дом-интерната для престарелых и инвалидов Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 14.08.2019 г. 16:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 16.08.2019 г. 16:00 ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения дом-интерната для престарелых и инвалидов Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 14.08.2019г. 16:00ч.

Дата и время подведения итогов: 16.08.2019 г. 16:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 0 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:




Антонов В.А.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:




Сурков С.И.


Члены закупочной комиссии:




Федоров Я.П.




Мозговой А.И.



Шатских В.Н.



Мороз В.В.




Коробов Ю.В.



Савченко А.И.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Зайцева А.А.

Дата и время подведения итогов: 16.08.2019 г. 16:00 ч.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии:	_____	Антонов В.А.
Заместитель председателя закупочной комиссии:	_____	Сурков С.И.
Члены закупочной комиссии:	_____	Федоров Я.П.
	_____	Мозговой А.И.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
	 _____	Савченко А.И.
Ответственный секретарь закупочной комиссии:	_____	Зайцева А.А.



Публичное акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 09.08.2019

Дата подписания протокола: 09.08.2019

№0250-ВР-19

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения дом-интерната для престарелых и инвалидов Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1298-р/з от 29.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0250-ВР-19 от 29.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 31.07.2019 года (извещение на ЕИС № 31908154285), на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru № 1310021 от 31.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 31.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

1 373 832,00 (Один миллион триста семьдесят три тысячи восемьсот тридцать два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **274 766,40** (Двести семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 40 копеек РФ; **1 648 598,40** (Один миллион шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 20.12.2019 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения дом-интерната для престарелых и инвалидов Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 14.08.2019 г. 16:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 16.08.2019 г. 16:00 ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения дом-интерната для престарелых и инвалидов Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 14.08.2019г. 16:00ч.

Дата и время подведения итогов: 16.08.2019 г. 16:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 0 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.










ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

	_____	Антонов В.А.
	_____	Сурков С.И.
	_____	Федоров Я.П.
	_____	Мозговой А.И.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
	_____	Савченко А.И.
	_____	Зайцева А.А.

Дата и время подведения итогов: 16.08.2019 г. 16:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

закупочной комиссии:

_____ Антонов В.А.

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

_____ Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:

_____ Федоров Я.П.

_____ Мозговой А.И.

_____ Шатских В.Н.

_____ Мороз В.В.

_____ Коробов Ю.В.

_____ Савченко А.И.

Ответственный секретарь

закупочной комиссии:

_____ Зайцева А.А.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен № 1310021

№ 0250-ВР-19

07.08.2019

г. Воронеж

Сведения о заказчике

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

Наименование продукции

Право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения дом-интерната для престарелых и инвалидов Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Количество продукции

1 ед

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки

- ООО "СтройЭнергоМонтаж" (Макаренков Ю.И.) 1 590 618,00 руб. (цена без НДС: 1 325 515,00 руб.), 07.08.2019 в 10:26:08
- ООО "РСО-Энерго" (Крутских С.В.) 1 647 480,00 руб. (цена без НДС: 1 372 900,00 руб.), 06.08.2019 в 11:26:16
- ООО "Компания СвязьЭнергомонтаж МО" (Горячев А.Н.) 1 648 598,40 руб. (цена без НДС: 1 373 832,00 руб.), 02.08.2019 в 11:12:03
- ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (Сергеев С.С.) 1 648 598,40 руб. (цена без НДС: 1 373 832,00 руб.), 06.08.2019 в 14:12:40
- ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (Лындин С.П.) 1 648 598,40 руб. (цена без НДС: 1 373 832,00 руб.), 07.08.2019 в 08:58:11
- ООО "ЭКС" (Бирюков Ю.А.) 1 648 598,40 руб. (цена без НДС: 1 373 832,00 руб.), 07.08.2019 в 09:45:31
- ООО "ЭСП" (Турьянский С.В.) 1 648 598,40 руб. (цена без НДС: 1 373 832,00 руб.), 07.08.2019 в 09:47:07
- ООО "КОММУНАЛСЕРВИС" (Бузунов Е.В.) 1 648 598,40 руб. (цена без НДС: 1 373 832,00 руб.), 07.08.2019 в 10:16:19

Присутствовали

Закупочная комиссия в составе:

Члены Закупочной комиссии:

- Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса цен было получено 8 заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

12:00 07.08.2019

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-mrsk.ru

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет заявки на участие в запросе цен
1	ООО "СтройЭнергоМонтаж" (305026, Курская обл, г. Курск, пр-кт. Ленинского Комсомола, дом 20, литера А/14)	Заявка, подана 07.08.2019 в 10:26:08 Цена: 1 590 618,00 руб. (цена без НДС: 1 325 515,00 руб.)
2	ООО "PCO-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308)	Заявка, подана 06.08.2019 в 11:26:16 Цена: 1 647 480,00 руб. (цена без НДС: 1 372 900,00 руб.)
3	ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1)	Заявка, подана 02.08.2019 в 11:12:03 Цена: 1 648 598,40 руб. (цена без НДС: 1 373 832,00 руб.)
4	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г. Народный б-р, дом № 111, офис 508)	Заявка, подана 06.08.2019 в 14:12:40 Цена: 1 648 598,40 руб. (цена без НДС: 1 373 832,00 руб.)
5	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15)	Заявка, подана 07.08.2019 в 08:58:11 Цена: 1 648 598,40 руб. (цена без НДС: 1 373 832,00 руб.)
6	ООО "ЭКС" (г Белгород, ул Волчанская, д 159, оф 2)	Заявка, подана 07.08.2019 в 09:45:31 Цена: 1 648 598,40 руб. (цена без НДС: 1 373 832,00 руб.)
7	ООО "ЭСП" (308009, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5)	Заявка, подана 07.08.2019 в 09:47:07 Цена: 1 648 598,40 руб. (цена без НДС: 1 373 832,00 руб.)
8	ООО "КОММУНАЛСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321)	Заявка, подана 07.08.2019 в 10:16:19 Цена: 1 648 598,40 руб. (цена без НДС: 1 373 832,00 руб.)

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ответственный секретарь Закупочной комиссии Зайцева Александра Анатольевна
Мороз Владимир Васильевич
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"