

Форма расчета НМЦ лота «под ключ»

Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции объекта: Строительство КЛ 10 кВ №1 РП 62 – ТП Тарасов (строительство КЛ 10 кВ №1 РП 62 – ТП Тарасов КЛ 10 кВ №37 ПС 110/10 кВ Чайка); Строительство КЛ 10 кВ №2 РП 62 – ТП Тарасов (строительство КЛ 10 кВ №2 РП 62 – ТП Тарасов КЛ 10 кВ №36 ПС 110/10 кВ Чайка); Расширение Системы учета Ярославского городского РЭС (инв. №14003529-00) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств (Лот 8500011792)

№ ТЗ	Заявитель	Наименование работ	Единица измерения 1 км, МВЛ, шт. ед.	Текущий уровень цен	ФГИР	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД					Источник основной информации	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2019					Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учетом индексов-дефляторов на 2022 (1,036*1,037*1,048)				
						ПИР	СМР, ПНР	Оборудова ние	Прочие	Итого			ПИР	СМР, ПНР	Оборудование	Прочие	Итого	ПИР	СМР, ПНР	Оборудование	Прочие	Итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
973/гп	ООО Престиж	Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	1 км	2019г.		7%	91%	-	2%	2 724,136	Приказ №615-ЦА от 30.12.2019 "Об утверждении удельных показателей стоимости строительства объектов капитального характера для типовых технических решений", применяемых в распределительных сетях филиалов ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК "Центра и Приволжья" Типовая смета	0,600	114,202	1 487,590	0,000	32,690	1 634,482	128,580	1 674,878	0,000	36,805	1 840,263
		Устройство ГНБ перехода КЛ 10 кВ	1 км	2019г.		11%	87%	-	2%	10 237,804		0,100	112,365	890,940	0,000	20,476	1 023,780	126,511	1 003,109	0,000	23,053	1 152,674
		Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	1 км	2019г.		7%	91%	-	2%	2 724,136		0,600	114,202	1 487,590	0,000	32,690	1 634,482	128,580	1 674,878	0,000	36,805	1 840,263
		Устройство ГНБ перехода КЛ 10 кВ	1 км	2019г.		11%	87%	-	2%	10 237,804		0,100	112,365	890,940	0,000	20,476	1 023,780	126,511	1 003,109	0,000	23,053	1 152,674
		Установка ПКУ 10кВ	1 шт.	2019г.		0%	8%	325,970	0%	354,693		2,000	2,162	55,219	651,940	0,065	709,386	2,434	62,171	734,019	0,073	798,698
		НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС																				
		НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20%																				8 141,486

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО МРСК Центра - "Яроснерго"

Проверил: Начальник УИ

Составил: Ведущий специалист УИ

Н. Гупин

Е. Н. Тихановская

Е.В. Ахметова

973/гп