
 

 
 

 

 

   

   

   

   

   

 

   

 

   

  

 

    
        

   

      
   

   

    
    

 

  
 

    
 

 

 

      
        

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

 

  
 

 

 

  
 

 

 

   

 

           
     

   

   

 

      
 

 

         
    

 

        
 

    
ПИР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП 

Начальная (максимальная) 
цена  договора

 
                          

  

 

Используемый метод 
определения начальной 
(максимальной) цены договора 
с обоснованием 

 
 

 

  

  
Организационно-

распорядительный документ 
Заказчика, требования которого 

применялись при 

формировании начальной 

(максимальной) цены договора 

(при наличии) 

 

Регламент №РГ БП 20/02-03/2020 
«Формирование, внесение изменений и 

согласование начальной (максимальной) цены 
лота на выполнение проектно-изыскательских, 
строительно-монтажных работ (в том числе по 

договорам «под ключ»), поставку 
оборудования и материалов по закупкам, 

включаемым в планы закупок ПАО «МРСК 
Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 
а также по внеплановым закупкам по объектам 
инвестиционной деятельности», утвержденный 

приказом от 06.03.2021 №120-ЦА «Об 
утверждении регламента «Формирование, 

внесение изменений и согласование начальной 
(максимальной) цены лота на выполнение 
проектно-изыскательских, строительно-

монтажных работ (в том числе по договорам 
«под ключ»), поставку оборудования и 

материалов по закупкам, включаемым в планы 
закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья», а также по 
внеплановым закупкам по объектам 

инвестиционной деятельности» 

Расчет начальной 
(максимальной) цены договора  

В соответствии с Приложением 

 

Нормативный метод
Установление начальной (максимальной) 

цены
договора на основании сметного расчета

стоимости в соответствии с объемами
выполняемых работ.

 

И.о. заместителя директора
по инвестиционной деятельности                                                             А.М. Нестеров

1 841 533.00 рублей без учета НДС
НДС (20%) - 368 306.60 рублей
2 209 839.60 рублей с учетом НДС





№ 

п/п

№№ частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе Сборника цен на проектные 

работы для строительства объектов энергетики

Расчет стоимости а+в или 

(объем стр.-монт. Работ х 

проц. Работ) или кол-во х 

цена  руб.

Стоимость, тыс. 

руб.

1 3 4 5

1

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №5 п.10;

п.3.2 М.У. Разработка РД К=0,5

(47,8+0,18*2150)*0,5 217,400

2

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №17 п.5;

п.1.4 М.У. К=0,6 разработка РД

(12,265+0,037*1940)*0,6 50,427

3

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №37 п.2; 

Разработка РД К=0,5

20,8*0,5 10,400

4

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213  

таблица №37 п.12; К=0,5 (разработка РД)

(11,22)*0,5*2 11,220

5

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №40 п.1

1,23*4 4,920

Стоимость проектных работ 294,367

Стоимость проектных работ в ценах 2 квартала 2023 

года,  К=5,36
1 577,807

Расчёт 169,272

Ценник на предпроектные работы для 

электросетевого строительства, 1991г

Глава 1, табл.1, п.1, 2, 3;

Глава 4, табл.7, п.1, 2, 3, 4;

п.7 О.У К=0,4

Перевод в цены 1991г К=1,25;

Перевод в цены 2кв 2023г К=41,48

(84+58+337+142+801+571+

153)*0,4*1,25*41,48/1000
44,508

2385,59 2,386

1 793,973

358,795

2 152,768

СМЕТА на ПИР

"Утверждаю"

И.о. заместителя директора по 

инвестиционной деятельности

филиала ПАО «Россети Центр» - 

«Белгородэнерго» 

 ______________   А.М. Нестеров

Внешнее электроснабжение квартала жилых домов

для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя:

ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС. 

Договор ТП №42310385

Характеристика предприятия, здания, сооружения 

или виды работ

2

Сверка расположений водопроводных и 

канализационных сетей с выездом на место МУП 

Водоканал

ВСЕГО с НДС

НДС 20%

Итого:

Итого по смете без НДС

Топосъемка

Предпроектные обследования

Строительство КТП 2*630 -1 шт.

Устройство прокола 

КЛ 10 кВ  L= 2,1 км  (2тр.в транш)

КЛ 0,4 кВ  L=0,05 км (2тр.в транш)

L=2,1+0,05=2,15 км

Строительство 

КЛ 10 кВ   L=3+3=6-2,1*2=1,8 км

КЛ 0,4 кВ  L=0,12+0,12=0,24-0,05*2=0,14 км

L=1,8+0,14=1,94 км

Монтаж ячейки 10 кВ с ВВ - 2 шт.

Расчет токов КЗ эл.сетей 10кВ - 4 сети (количество 

кабельных линий)

1




