


## Обоснование начальной (максимальной) цены договора

На выполнение СМР по объекту: «Реконструкция существующих ВЛ-0,4 кВ с установкой средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей» для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Курскэнерго»)

Начальная (максимальная) цена договора	Без учета НДС: 21 334 900,00 (двадцать один миллион триста тридцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек РФ, кроме того НДС (20%) 4 266 980,00 (четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек РФ, итого с НДС: 25 601 880,0 (двадцать пять миллионов шестьсот одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек РФ
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Проектно-сметный метод.
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включенным в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с приложением

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр»- «Курскэнерго»



И.Н. Смахтин

на выполнение СМР: «Реконструкция существующих ВЛ-0,4кВ с установкой средств коммерческого учета по объекту: электрической энергии (мощности) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей»

Составлен в текущем уровне цен на 4 кв. 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС 02-01-01	Строительство ответвлений (спусков до ВПУ, протяженностью 1,5 км) с установкой средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазного прямого включения без ТТ 0,4 кВ и ниже в кол. 150 шт.	0,00	1228569,42	2127900,00		3356469,42
2	ЛС 02-01-02	Строительство ответвлений (спусков до ВПУ, протяженностью 5,0 км) с установкой средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения без ТТ 0,4 кВ и ниже в кол. 500 шт.	0,00	4989751,96	12085000,00		17054751,96
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	0,00	6198321,38	14212900,00	0,00	20411221,38
		Итого по главам 1-2	0,00	6198321,38	14212900,00	0,00	20411221,38
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ЛС 02-01-01	Пусконаладочные работы 1Ф БИЗ				95417,05	95417,05
4	ЛС 02-01-01	Пусконаладочные работы 3Ф БИЗ				318056,84	318056,84
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,000	0,000	0,000	413473,890	413473,890
		Итого по гл 1-12	0,00	6198321,38	14212900,00	413473,89	20824695,27
		Стоимость строительства в текущем уровне цен	0,00	6198321,38	14212900,00	413473,89	20824695,27
		Стоимость строительства с учетом дефлятора, в ценах на период строительства в 2023 году	0,00	6 350 180,25	14 561 116,05	423 604,00	21 334 900,30
5	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	0,00	1270036,05	2912223,21	84720,80	4266980,06
		Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС	0,00	7 620 216,30	17 473 339,26	508 324,80	25 601 880,36

Заместитель директора по инвестиционной деятельности  
филиала ПАО "Россети Центр"

Смагин И.И.

Составил \_\_\_\_\_ Марусева В.И.

Проверил \_\_\_\_\_ Бутова Т.А.