
Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

2294,348 тыс.руб.

№ пп
Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 

пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 

работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (стоимость строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена, 

тыс.руб.

Стоимость 

работ, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5

Воздушные линии напряжением 3-20 кВ, 

длиной:свыше 1 до 15 км, (строительство 

ВЛ-10 кВ - 12,7 км)

СБЦП "Коммунальные инженерные сети 

и сооружения (2012)" табл.18 п.8

(СБЦП07-18-8) 

6,11+2,98*12,7 43,956

Стадийность проектирования К=1;  

Котн=100%

2 СБЦП "Коммунальные инженерные сети 

и сооружения (2012)" табл.37 п.11

(СБЦП07-37-11) 

Стадийность проектирования К=1;

Котн=100%

3 СБЦП "Коммунальные инженерные сети 

и сооружения (2012)" табл.18 п.8

(СБЦП07-18-8) 

 Стадийность проектирования К=1;

Котн=100%

Установка разъединителя СБЦП "Коммунальные инженерные сети 

и сооружения (2012)" табл.37 п.11

(СБЦП07-37-11) 

0,66*8 5,280

 Стадийность проектирования К=1;  

Котн=100%

5 Реконструкция и тех.перевооружение. 

Минрегион РФ от 29.12.2009 N 620 "Об 

утверждении Методических указаний по 

применению справочников базовых цен на 

проектные работы в строительстве" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2010 

N 16686) III параграф п.3.4

К1=1,2 (реконструкция 

линии в полном объеме)

93,333

93,333

93,333*5,07 473,199

Итого по расчету: 

на проектно - изыскательские работы

ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Гладкое

ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря

Раздел 1. Проектные работы.

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА № 12-01-01   

Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ филиала Орелэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры

1

4

Итого проектные работы

Итого проектные работы  в текущих ценах 3 квартала 2022 г (Письмо Минстроя РФ № 

39010-ИФ/09  от 05.008.2022г. Кпир=5,07)

Установка разъединителя 0,66*5 3,300

Воздушные линии напряжением 3-20 кВ, 

длиной:свыше 1 до 15 км, (строительство 

ВЛ-10 кВ - 6,42 км)

25,2426,11+2,98*6,42

1



1 2 3 4 5

1 Инженерно-геодезические изыскания 

трасс воздушных линий электропередачи 

0,4-20кВ: 2 категория сложности - 

полевые работы

СБЦ102-15-1-2-1

"Инж.-геодез. изыск.(2004 г.)"

(4,106*19,12) 78,507

СБЦ "Инженерно-геодезические 

изыскания (2004)" табл.9 п.4-1-2

(СБЦ102-9-4-1-2) 

Применение компьютерных технологий (ОУ, 

п. 15); К=1,2 

3 Инженерно-геодезические изыскания 

трасс воздушных линий электропередачи 

0,4-20кВ: 2 категория сложности - 

камеральные работы

(ОУ п 15д выполнение камеральных 

работ с применением компьютерных 

технологий ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; 

ТЗМ=1,2))

СБЦ102-15-1-2-2

"Инж.-геодез. изыск.(2004 г.)"

(1,984*19,12)*1,2 45,521

СБЦ "Инженерно-геодезические 

изыскания (2004)" табл.9 п.4-1-2

(СБЦ102-9-4-1-2) 

Применение компьютерных технологий (ОУ, 

п. 15); К=1,2 

5 Расходы по внешнему транспорту в обоих 

направлениях, при расстоянии проезда и 

перевозки в одном направлении св. 25 до 

100 км, % сметной стоимости полевых 

работ, а также выполняемых в 

экспедиционных условиях камеральных 

работ, продолжительностью 3 мес. - 9,1 

%

СБЦ102-5-1-1 (78,507+45,521)*0,091 11,287

Организация и ликвидация работ - 6 %

(ОУ п 13 примечание 1. К=1,5 для 

изысканий со сметной стоимостью свыше 

75 тыс.руб. ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к 

расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5))

СБЦИ5 общая часть п.13

Инж.-геол. и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999 г.)

78,507*1,5* 0,06 7,066

281,007

281,007*5,12 1438,758

1911,957

382,391

2294,348

111,60

27,03

(2,432*38,24)*1,2 

(0,589*38,24*)*1,2

Составил: _____________________________________________ Орлова И.Л.

Проверил ____________________________________________Гапеева М.В.

(Начальник Управления инвестиций)

(Инженер 1 категории  Управления технологического развития и цифровизации)

Итого изыскательские работы в текущих ценах 3 квартала 2022 г (Письмо Минстроя РФ 

№ 39010-ИФ/09  от 05.08.2022г. Кпир=5,12)

ВСЕГО по смете

6

Создание инженерно-топографического 

плана на незастроенной территории, 

масштаб съемки 1:500, высота сечения 

рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - 

камеральные работы, 38,24 (га)

4

Создание инженерно-топографического 

плана на незастроенной территории, 

масштаб съемки 1:500, высота сечения 

рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - 

полевые работы, 38,24 (га)

2

НДС 20%

ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС

Раздел 2. Изыскательские работы.

Итого изыскательские работы

2


