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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 43-К (42156341) от 04 февраля 2022 г. 
на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству 

распределительной сети 6-0,4 кВ по объекту: 
Внешнее электроснабжение токоприемников водозаборной скважины 

Заявитель: МУП «Старооскольский водоканал» 

1. Основание выполнения работ 

1.1. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» от 29.12.2021 г. 
№ 42156341/3100/26899/21. 

2. Общие требования 

1-й этап: 
2.1. Местонахождение проектируемых электроустановок филиала ПАО «Россети 

Центр» – «Белгородэнерго» и энергопринимающих устройств Заявителя: 

2.2. Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) и рабочую документацию 
(РД) одной стадией для реконструкции/нового строительства объектов распределительной сети 
10 (6)/0,4 кВ, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при проектировании 
необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и 
действующих на момент разработки ПСД, в том числе не указанных в данном ТЗ), в объеме 
следующих мероприятий: 

2.2.1. Строительство комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ (далее – 

КТП) с силовым трансформатором мощностью 160 кВА, оборудованной устройствами 
телеметрии с передачей информации на диспетчерский пункт ЦУС (СПП Z31-TP42156341.03). 

Схемы электрических соединений КТП, конструктивное исполнение, параметры оборудования 
0,4-6 кВ, строительные решения и месторасположение определить проектом. 

2.2.2. Строительство ВЛЗ 6 кВ от опоры № 4/4 ВЛ 6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Убля (инв. 
№ 12039677-00, наименование по бух. учету ВЛ 6кВ ПС Убля яч.15, яч. 22) с установкой 
разъединителя 6 кВ до проектируемой КТП протяженностью 0,6 км (СПП Z31-TP42156341.01). 

Трассу прохождения, марку и сечение токоведущих жил линии определить проектом. 

Район Населенный пункт 

Кадастровый номер земельного участка на 
котором располагаются энергопринимающие 

устройства Заявителя 

Старооскольский 
городской округ 

в районе села 
Незнамово 

31:05:1907008 
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2.2.3. Установку устройства ответвления на опоре № 4/4 ВЛ 6 кВ № 15 ПС 10/6 кВ Убля 

(СПП Z31-TP42156341.05). 

2.2.4. Строительство КЛ 0,4 кВ от РУНН 0,4 кВ проектируемой КТП до границы 
земельного участка Заявителя протяжённостью 0,05 км (СПП Z31-TP42156341.02). Трассу 

прохождения, марку и сечение токоведущих жил линии определить проектом. 
2.2.5. Строительство ШУР 0,4 кВ. В ШУР 0,4 кВ выполнить установку средств 

коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного 
включения 0,4 кВ и ниже с ТТ (СПП Z31-TP42156341.04). 

2.2.6. Выполнить учет электроэнергии на границе балансовой принадлежности в 
соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 
энергии и Правилами устройства электроустановок. 

2.2.7. Установить приборы учета класса точности не ниже 1,0. Давность поверки не 
более 12 месяцев. 

2.2.8. Класс точности трансформаторов тока для присоединения расчетных счетчиков 
электроэнергии должен быть не ниже 0,5. 

2.2.9. Подключение счетчика к измерительным трансформаторам осуществить через 
испытательный блок (клеммник), с возможностью опломбировки. Исключить установку во 
вторичных цепях учёта коммутационных аппаратов, а также амперметров и вольтметров. 

2.2.10. Предусмотреть защиту средств учета от несанкционированного доступа. 

2.3. Этапность проектирования: 
2.3.1. Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор места 

строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты); 
2.3.2. Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 № 1300), согласование размещение 
проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. 
Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления 

об утверждении схем расположения земельных участков. 
2.3.3. При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям лесного участка 

(земли лесного фонда) направление заявления в министерство лесного хозяйства Белгородской 
области о предоставлении проектной документации для выполнения межевания, кадастрового 
учета и предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта 
межевания территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ). 

2.3.4. При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям особо охраняемых 
территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство 
(Главрыбвод, департамент культуры и т.п.) Белгородской области на предоставление условий 
размещения проектируемых сетей. 

2.3.5. Разработка проектно-сметной и рабочей документации одной стадией: проектной 
документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) 

и рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и другой 
действующей НТД). 

2.3.6. Согласование ПСД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами 

и надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании). 

2.3.7. В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации 

по данному титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений 

и проектную документацию повторного использования. 

2-й этап: 
Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) 

с поставкой оборудования, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при 
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строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, 
необходимых и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в данном 
ТЗ). 

3. Исходные данные для проектирования 

3.1. Максимальная присоединяемая мощность – 149,0 кВт. 
3.2. Категория надёжности электроснабжения: третья. 
3.3. Номинальный уровень напряжения на границе разграничения балансовой 

принадлежности – 0,4 кВ. 
3.4. Схемы нормального режима ПС, РП, ТП и фидеров сети 6-10 кВ и 0,4 кВ. 

3.5. Сведения об установленном оборудовании ПС, РП, ТП. 
3.6. Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным 

токам замыкания на землю. 
Исходные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора 

в соответствии с отдельным запросом Подрядчика. 

4. Требования к проектированию 

Проектно-сметная и рабочая документация 

4.1. Требования к проектной документации 

4.1.1. Пояснительная записка. 
 реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке 

проектной документации; 
 исходные данные и условия для подготовки проектной документации; 

 сведения о климатической и географической характеристике района, 
на территории которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта 
(ов) распределительной сети 0,4-10 (6) кВ. При проектировании учитывать Карты 
климатического районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде 

Белгородской области. Предельные значения пролетов воздушных линий, для соответствующих 
категорий района по ветру и гололёду, определяются по таблицам типовых проектов. 
Увеличение установленных предельных значений длин пролётов возможно только при 
специальном обосновании с согласованием с филиалом ПАО «Россети Центр» - 

«Белгородэнерго»; 

 описание вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом 
снижения технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа 
перспективного роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности 
подключения новых потребителей) по территории района строительства, обоснование 
выбранного варианта; 

 сведения о проектируемых объектах распределительной сети 0,4-10 (6) кВ, в т.ч. 
для линейного объекта – указание наименования, назначения и месторасположения начального 

и конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, полоса отвода; 

 сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 
строительства) и (или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет 
располагаться электросетевой объект; 

 сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий; 
 технико-экономические характеристики проектируемых объектов 

распределительной сети 0,4-10 (6) кВ (категория, протяженность, проектная мощность, 

пропускная способность и др.); 
 обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам 

строительства с выделением этих этапов; 
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 сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть 
пояснительной записки к проектной документации должна содержать пункт 
«Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных 
решений, примененных в рамках проекта. 

4.1.2. Проект полосы отвода. 
 Привести в текстовой части 

− характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства; 

− обоснование планировочной организации земельного участка; 
− расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного 

и площадного объекта электросетевого комплекса; 
− схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями; 
 Привести в графической части 

 схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства 

и попадающих в пятно застройки; 
− разрешение на размещение объектов на территории Белгородской области, 

выдаваемое исполнительным органам государственной власти или органом местного 
самоуправления, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися 

в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Постановлением 
Правительства Белгородской области от 16 ноября 2015 г. № 408-пп; 

− схему планировочной организации земельного участка, план трассы 

на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых 

и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого 
комплекса. 

Требования по выбору земельного участка для размещения объекта (ов) капитального 
строительства: 

 при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, 
с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности. 

 проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых 
являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается 

в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр» - 

«Белгородэнерго» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики 

на муниципальных землях. 
Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

(нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ 

от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»). 

4.1.3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения (при проектировании ЛЭП). 

 Привести в текстовой части 

− сведения об основных электрических характеристиках линейного объекта 
электросетевого комплекса (КЛ/ВЛ); 

− описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 
прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных 
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конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, молниезащите, заземлению, 
а также мер по защите конструкций от коррозии и др.); 

− описание типов и параметров стоек ВЛ (промежуточные, угловые, анкерные), 
конструкций опор; 

− описание конструкций фундаментов, опор; 
− описание конструктивных элементов кабельной линии (кабельной вставки, 

в т.ч. соединительных и концевых муфт); 
− описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта 

капитального строительства; 
− описание конструктивных решений в части установки на ВЛ коммутационного 

оборудования (разъединитель, реклоузер), в случае, если предусмотрено в ТУ. 

 Привести в графической части 

− чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ (при 
отступлении от типовых решений) и оборудования, описанных в пояснительной записке; 

− чертежи конструктивных решений и отдельных элементов КЛ, кабельных вставок; 
− схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, 

грунтовые) дороги, а также через водные преграды; 
− схемы крепления опор (при необходимости); 
− профили пересечений с инженерными коммуникациями; 
− схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию; 
− чертежи заземляющих устройств опор ВЛ; 
− конструктивные чертежи устанавливаемого на ВЛ коммутационного 

оборудования (разъединитель, реклоузер). 
4.1.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений (при проектировании ТП/РП/РТП) 

 Привести в текстовой части 

− сведения об основных электрических характеристиках и конструкции площадного 
объекта электросетевого комплекса (ТП/СТП/РТП/РП); 

− сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 
мощности; 

− описание решений по обеспечению требования к надежности электроснабжения; 
− описание и обоснование технических решений, в т.ч. выбор и проверка 

коммутационных аппаратов с расчетом токов КЗ и расчетом уставок РЗА в соответствии 

с РД 153-34.0-20.527-98; 

− решения по молниезащите и заземлению, в т.ч. выбор и расчет ЗУ; 

 Привести в графической части 

− однолинейную схему площадного объекта; 
− компоновочные и электротехнические решения площадного объекта. Выбор 

основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-экономического 
обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам оборудования; 

− решения по заземлению и т.д. 
4.1.5. Проект организации строительства: 
− характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание 

полосы отвода; 
− сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства; 
− сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ 

по участкам трассы; 
− перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
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освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством 
последующих работ и устройством последующих конструкций; 

− организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную 
последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической 
последовательности работ. 

4.1.6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается 

в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или 
его части). 

4.1.7. Мероприятия по охране окружающей среды. 
4.1.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
4.1.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами коммерческого 
учета электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ 
(при необходимости, при соответствующем обосновании). 

В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого учета 

электрической энергии, выполнить разработку отдельного раздела проекта «Узел учета 
электрической энергии». 

Прибор учета должен удовлетворять требованиям Раздела III Правил предоставления 
доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электроэнергии 
(мощности) утвержденными ПП № 890 от 19.07.2020 г. 

4.2. Требования к сметной документации 

4.2.1. Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной 
документации. В пояснительной записке к сметной части документации указать значения 
удельных показателей стоимости строительства (расширения, реконструкции, технического 
перевооружения) линии электропередачи (подстанции) по каждому виду вводимой мощности, 
для ВЛ, КЛ – по протяженности в км. 

4.2.2. При формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой 
определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. 
федеральной сметно-нормативной базой ФЕР-2017. 

4.2.3. Сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном 
уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию 

на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, 

с применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов 
изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001. 

4.2.4. В сметной документации предусмотреть затраты на содержание службы 
заказчика-застройщика и строительный контроль. 

4.2.5. В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре 
инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна 
оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных 
технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация». 

4.2.6. Стоимость оборудования и материалов в ПСД, учтенных в сметах по рыночным 
ценам, подтверждается комплектом прайс-листов и технико-коммерческими предложениями, 
прикладываемыми к сметной документации. 

4.2.7. В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого учета 
электрической энергии, предусмотренного Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, 

установка средств учета оформляется отдельной локальной сметой с подтверждением физ. 
объемов и сметных расценок. 

4.2.8. Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 2 экземплярах 
на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в 
формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, 
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совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным 
сметам (совместно с проектной документацией). 

 

4.3. Требования к рабочей документации 

При выполнении рабочей документации необходимо руководствоваться положениями 
ГОСТ Р 21.101-2020. Рабочая документация включает в себя следующие документы 

и материалы: 
4.3.1. Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных 

работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения 
электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), 
кабельный (кабельнотрубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для 
проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне 

и т.п.); 
4.3.2. Схема нормального режима ВЛ 0,4-10 (6) кВ и поопорная схема (для 

реконструируемых ВЛ). 
4.3.3. Паспорт ЛЭП, план трассы, профили переходов через инженерные коммуникации, 

ведомости опор, фундаментов. 
4.3.4. Электротехнические решения: установочные чертежи КТП, ТП, РП, электрические 

принципиальные и монтажные схемы, карта уставок РЗА. 

4.3.5. Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных). 
4.3.6. Ссылочные документы: включают ссылки на чертежи типовых конструкций, 

изделий и узлов ВЛ (указать серии типовых проектов с установочными чертежами опор 

ВЛ 0,4-10 (6) кВ, отдельных элементов и узлов опор). 

4.3.7. Прилагаемые документы: 
 типовые проекты на ВЛ, ТП и РП с привязкой к конкретному объекту; 
 спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95; 

 опросные листы; 
 рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д. 
4.3.8. В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования 

информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением 
ПАО «Россети» от 09.11.2019 года № 501р «Об утверждении требований к информационным 
знакам», ЗИП и аварийный резерв (при обосновании). 

4.4. Требования к оформлению проектной документации 

4.4.1. Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием 
местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период 
строительства. 

4.4.2. Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных 
коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они 
находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ; 

4.4.3. Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое 
оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком. 

4.4.4. Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами проектную 
документацию (ПД и РД одной стадией) предоставить в 2 экземплярах на бумажном носителе в 
архивном коробе (брошюрованную в тома, сложенными на формат А4 (ГОСТ 2.301 ), как 
правило, в переплеты с прозрачной пластиковой обложкой согласно ГОСТ Р 21.101-2020) 

и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – 

в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD и др. Кроме того, чертежи принципиальных, 
монтажных схем РЗА, входящих в состав проектной документации, предоставлять 

в электронном виде в формате Microsoft Visio. 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST2111095SPDSPravilavyp.html
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4.4.5. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного 
комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. 
Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию 
документации, представленной на бумажных носителях. 

4.4.6. Не допускается передача проектной документации в формате PDF с пофайловым 
разделением страниц. 

4.4.7. В проектной документации должны использоваться утвержденные диспетчерские 
наименования объектов. 

4.4.8. Разработанная проектно-сметная и рабочая документация является 
собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

4.5. Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию 

4.5.1. При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать 
технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий 
отечественного производства. 

4.5.2. Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком. 
4.5.3. При проектировании объектов распределительной сети 0,4 - 6(10) кВ принять 

основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями 

на поставку оборудования ПАО «Россети Центр», окончательно уточнить на стадии 
проектирования. 

4.5.4. Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного 
и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее 
не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», 
а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях 
оборудования и материалов, подлежащих аттестации). 

4.5.5. Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть 
обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными 
аналогами. 

4.5.6. Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, 
или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям. 

4.5.7. Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, 
выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия 
функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации 

и действующим отраслевым требованиям. 
4.5.8. По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект 

технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной 

в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, 
наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, 
технического обслуживания поставляемого оборудования. 

4.5.9. Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме 
круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии 
проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 

25 лет. 
4.5.10. Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать 

с филиалом. 
4.5.11. Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены 

указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом 
существующей и перспективной мощности. 

4.5.12. При проектировании ТП, РП выполнить установку стационарных сигнализаторов 
напряжения в ячейках типа СЭЩ-70 и аналогичных им в КРУ 6-35 кВ, РП 6-20 кВ, в том числе в 
шкафах с двухсторонним обслуживанием. 
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4.5.13. Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. 
В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования. 

4.5.14. Основные требования к ВЛ 6 (10) кВ: 
Наименование параметра Значение 

Напряжение, кВ 6 

Протяженность, км 0,6 

Тип провода СИП-3 

Совместная подвеска нет 

Сечение провода, мм2 50 

Способ защиты от пережога проводов 

ОПН с искровым 
промежутком или 

разрядники мультикамерные 

Материал промежуточных опор ЖБ* 

Материал анкерных опор ЖБ* 

Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м 50 

Тип изоляторов фарфор 

Заходы на ТП воздушный 

Разъединитель на отпайке да 

Вырубка просеки, га Определить проектом 

Информация о наличии пересечений со смежными 
инженерными сетями в охранной зоне проектируемой ВЛ: Определить проектом 

Подземные инженерные сети (газопровод, нефтепровод, 
ВОЛС, водопровод, канализация и пр.) Определить проектом 

Пересечения: 
 абонентские ЛЭП всех уровней напряжения 

 автомобильные дороги 

 железные дороги 

 водные преграды 

Определить проектом 

* рассматривать возможность применения композитных опор согласно патенту 
ПАО «МРСК Центра» на изобретение № 2620057 «Полимерная композиция для пропитки 
стеклонитей, устойчивая к ультрафиолетовому излучению» и патенту на изобретение 
№ 2619960 «Устройство крепления верхнего оголовника для установки траверсы на торце 
конусной пустотелой композитной опоры ЛЭП». 

** рассматривать возможность применения опор из модифицированного дисперсией 
многослойных углеродных нанотрубок железобетона согласно патенту ПАО «МРСК Центра 

и Приволжья» на полезную модель от 28.03.2014 № 140055 «Опора ВЛ 0,4-10 кВ 
модифицированная». 

 металлоконструкции опор ВЛ 6-10 кВ должны быть защищены от коррозии 

на заводах-изготовителях методом горячего цинкования; 
 сечение провода на магистрали ВЛ 6-10 кВ должно быть не менее 70 мм2. 

На линейных ответвлениях (отпайках) от магистралей рекомендуется применение проводов 

сечением не менее 35 мм2; 

 предусмотреть на ВЛЗ-10 установку скоб для установки ПЗ, места определить 
проектом, согласовать с РЭС; 

 тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность 

и сечение проводов уточнить при разработке проектной и рабочей документации с выполнением 
необходимых расчетов с учетом согласованной трассы прохождения; 
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 при прохождении ВЛ 6 (10) кВ в труднодоступной, населенной местности 
рекомендуется применение высоконадежных опорных полимерных/фарфоровых изоляторов, 
в том числе изолирующих траверс высокой заводской готовности на их основе (в случае 
применение защищенного провода 6-10 кВ); 

4.5.15. Основные требования к КЛ 0,4 кВ. 
Напряжение КЛ, кВ 0,4 

Протяженность КЛ, км (ориентировочно) 0,05 

Сечение токопроводящей жилы КЛ, мм2 

определить при 
проектировании 

(предварительно 150) 

Количество КЛ, шт. 1 

Количество проколов, шт. /протяженность, км (ориентировочно) нет 

Исполнение КЛ 0,4 кВ 3-х фазное 4-х проводное 

Марка кабеля 0,4 кВ АВБбШв-1 

При наличии соответствующих требований по пересечению инженерных коммуникаций 
кабельной линией, полученных от собственников пересекаемых инженерных коммуникаций 

в ТУ на пересечение, прокладку КЛ 0,4-10(6) кВ в местах пересечения с объектами 
транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований 
Оперативного указания ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении 
пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры». 

Согласно СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» от 05.02.2020 г., взамен труб 
ПНД/ПВД, ПЭ применять трубы типа «Электропайп ПРО» для ГНБ/ГНП и «Электрокор» для 
прокладки открытым способом. 

Предусмотреть установку предупредительных ж/б пикетов по трассе прохождения КЛ, 
в т.ч. на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт. 

Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии 

с действующим изданием ПУЭ. 
При прокладке КЛ 0,4-(6)10 кВ предусмотреть защиту в соответствии с ПУЭ.  

4.5.16. Основные требования к КТП 10 (6)/0,4 кВ 

Наименование Параметры 

Конструктивное исполнение 

Тип КТП тупиковая 

Конструктивное исполнение КТП 
киосковая или контейнерного типа 

в металлической оболочке 

Номинальное напряжение ВН/НН, кВ 6 / 0,4 

Климатическое исполнение и категория размещения У1 

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее не менее IP 23 

Высота установки над уровнем моря, м, не более 1000 

Трансформатор в комплекте поставки  да 

Количество трансформаторов 1 

Тип ввода ВН воздушный  

Тип ввода НН  кабельный 

Коридор обслуживания 
в РУВН нет 

в РУНН нет 

Силовой трансформатор 
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Тип трансформатора масляный герметичный 

Номинальная мощность, кВА 160 

Номинальное напряжение обмоток, кВ: 
ВН 6 

НН 0,4 

Схема и группа соединения обмоток Δ/Yн (Y/Zн) 
Способ и диапазон регулирования на стороне ВН ПБВ ±2х2,5% 

Потери ХХ, Вт, не более 
Х2, согласно стандарту 

СТО 34.01-3.2-011-2017 

Потери КЗ, Вт, не более 
К2, согласно стандарту 

СТО 34.01-3.2-011-2017 

РУ ВН 

Тип защитного аппарата  предохранитель 

Номинальный ток, А 20 

Номинальный ток отключения, кА 12,5 (уточнить при проектировании) 
РУ НН 

Тип вводного коммутационного аппарата 
рубильник и стационарный 

автоматический выключатель 

Номинальный ток вводного аппарата, А 250 

Число отходящих линий (с учетом расширения) 1 

Тип коммутационного аппарата отходящих линий 
автоматический выключатель с 
тепловым и электромагнитным 

расцепителями 

Отходящие 
линии 

Номер линии 1 2 3 4 

Номинальный ток, А 250 - - - 

Резерв - 

Учёт в РУНН 
(ввод) 

счетчик электрической энергии 

Вводной прибор технического 
учета. (и контроля качества э/э**) 
микропроцессорный (акт., реакт.) 

класса точности не ниже 0,5S, 
неразборного исполнения, не 

требующий ремонта и 
обслуживания. Наличие интерфейса 
RS-485 (с передачей данных учёта 
э/э в ИВК верхнего уровня (ИВК 

качества ээ) и АСТУ); 
межповерочный интервал не менее 

16 лет 

трансформаторы тока 0,4 кВ 

класса точности не ниже 0,5S, 
неразборного исполнения, не 

требующий ремонта и 
обслуживания, межповерочный 

интервал не менее 8 лет 

наличие испытательной коробки да 

Учёт в РУ НН 
(отходящие 

Номер линии 1 - - - 

Резерв - 
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линии) 

счетчик электрической энергии 

Вводной прибор технического 
учета. (и контроля качества э/э**) 
микропроцессорный (акт., реакт.) 

класса точности не ниже 0,5S, 
неразборного исполнения, не 

требующий ремонта и 
обслуживания. Наличие интерфейса 
RS-485  (с передачей данных учёта 
э/э в ИВК верхнего уровня (ИВК 

качества ээ) и АСТУ); 
межповерочный интервал не менее 

16 лет 

трансформаторы тока 0,4 кВ 

класса точности не ниже 0,5S, 
неразборного исполнения, не 

требующий ремонта и 
обслуживания, межповерочный 

интервал не менее 8 лет 

наличие испытательной коробки да 

Тип АСУЭ филиала  

Промышленный GPRS/3G/4G-

терминал с гальванически 
изолированным интерфейсом RS-

485 c аппаратным таймером 
перезагрузки. В комплекте с блоком 

питания и антенной 

4.5.17. Телемеханизация (наблюдаемость КТП). 
Применение современных приборов учета, интегрируемых в ИВК АСУЭ «Пирамида 

Сети» с возможностью передачи дискретных сигналов телемеханики в ОИК или ЦППС 

по протоколу МЭК 60870-5-104; 

перечень сигналов: 
 ТС положения коммутационных аппаратов отходящих ЛЭП 0,4 кВ (по блок-

контактам автоматических выключателей); 
 ТС открытия дверей ТП. 

Передача информации в ИВК АСУЭ «Пирамида Сети» и ОИК ЦУС должна 
осуществляться посредством 3G (4G) стандарта сотовой связи. 

 выбор КТП/СТП осуществлять в соответствии с оперативным указанием 
ПАО «Росети Центр» «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»; 

 рассматривать место установки КТП на предмет возможной точки зарядки для 
электромобилей. В случае удобного расположения с точки зрения объекта зарядной 
инфраструктуры необходимо в проектных решениях принимать КТП (БКТП, киосковая или 

в исполнении «сэндвич») с дополнительным отсеком для зарядных станций (устанавливаются 
дополнительно после соответствующего обоснования) по патенту на полезную модель 
ПАО «Россети Центр» № 165524 «Комплектная трансформаторная подстанция с функцией 
зарядки электромобилей»; 

 размещение трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ необходимо выполнять 

в центре нагрузок с целью минимизации потерь в сети 0,4 кВ, размещение трансформаторных 
подстанций 6-10/0,4 кВ вне центра нагрузок должно быть обосновано; 
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 количество отходящих линий РУ НН и номинальные параметры коммутационных 
аппаратов РУ НН уточнить при проектировании с проведением необходимых расчетов; 

 крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. 
Замки на дверях – внутреннего исполнения, должны иметь простую и надежную конструкцию 

и открываться одним ключом (в комплекте 5 ключей). Двери и створки ворот должны иметь 
фиксацию в крайних положениях. Двери, жалюзи и замки должны иметь противовандальное 
исполнение. Предусмотреть петли для навесных замков, а также навесные замки 
установленного образца по согласованию с заказчиком; 

 способ окраски: краска полимерная порошковая, цвета в соответствии 

с корпоративным стандартом ПАО «Россети»; 
 в качестве уплотнителей на дверях, использовать долговечные материалы 

устойчивые к атмосферным воздействиям (диапазон рабочей температуры от + 40 ℃ до –45 ℃); 
 конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены; 
 необходимо наличие блокировок: привода заземлителя и выключателя нагрузки, 

дверцы предохранителей высоковольтного отсека, главных и заземляющих ножей 
разъединителя и др.; 

 окраску КТП выполнить в соответствие с утвержденными корпоративными 

цветами ПАО «Россети», на дверях КТП нанести диспетчерские наименования, знаки 
безопасности, логотип ПАО «Россети» и телефон 8 800 5050 115 и 1350; 

 защиту КТП/СТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями 
перенапряжений 6 (10) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008; 

 выбор мощности трансформаторов производить на основании технико-

экономического сравнения вариантов, учитывающих допустимую перегрузку трансформаторов, 
уровень потерь в стали и обмотках трансформаторов, обоснованный (в т.ч. заключенными 
договорами ТП) рост нагрузок в ближайшую (1-3 года) перспективу; 

 конструкция трансформаторных подстанций и распределительных 
трансформаторных пунктов должна допускать замену трансформаторов на большую мощность 
при предполагаемом росте нагрузок в перспективе 5 лет и более; 

 силовые трансформаторы 6-10 кВ должны быть произведены с применением 
современных технологий и материалов для снижения уровня удельных технических потерь; 

 предусмотреть устройство компенсации реактивной мощности холостого хода 
трансформатора; 

 трансформаторы применять с уменьшенными потерями электроэнергии 

(предельные значения потерь – холостого хода и нагрузочных в соответствии с Таблицей 1). 
Допустимые отклонения величин, приведенных в Таблице 1, определяются в соответствии 

с ГОСТ Р 52719-2007 (15% для потерь холостого хода, 10 % для потерь короткого замыкания 

и суммарно не более 10%); 
 для присоединения проводов к выводам трансформатора, использовать зажимы 

аппаратного типа АШМ. 
Таблица 1 

Мощность, кВА 
Потери ХХ, Вт Потери КЗ, Вт Суммарные потери, Вт 

Х2 +15%* К2 +10%*   +10%* 

63 128 148 1 270 1 397 1 398 1 538 

100 180 207 1 591 1 750 1 771 1 948 

160 260 299 2 136 2 350 2 396 2 636 

250 360 414 2 955 3 251 3 315 3 647 

400 520 598 4 182 4 600 4 702 5 172 

630 696 800 6 136 6 750 6 832 7 515 
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1000 940 1 081 9 545 10 500 10 485 11 534 

1250 1 150 1 323 13 250 14 575 14 400 15 840 

1600 1 450 1 668 15 455 17 001 16 905 18 596 

2500 2 100 2 415 23 182 25 500 25 282 27 810 

 при проектировании воздушного ввода с ВЛ 10 кВ в КТП предусмотреть 
дополнительные изоляторы для крепления спуска ВЛ к КТП; 

 на всех открывающихся створках дверей ТП-10(6)/0,4 кВ (шкафах 

СТП-10(6)/0,4 кВ) должны быть нанесены знаки безопасности «ОСТОРОЖНО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», согласно СТО 34.01-30.1-001-2016 и «Не влезай, убьет!», 
согласно СТО 34.01-24-001-2015; 

 на ТП-10(6)/0,4 кВ (СТП-10(6)/0,4 кВ) должна быть установлена информационная 
табличка с диспетчерским наименованием (согласно требованиям фирменного стиля 
ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»); 

 для ввода/выводов СИП-2 из шкафа РУ НН 0,4 кВ применять шланг 
электромонтажный (металлорукав из оцинкованной стали с внешним полимерным покрытием) 
с креплением его к телу опоры металлической лентой, с использованием переходных манжет 
(бушинг) для ввода в шкаф РУ-0,4 кВ; 

 в РУ НН 0,4 кВ должны иметься надписи панелей, аппаратов, отдельных цепей, 
соответствующие диспетчерским наименованиям, указанным в нормальной схеме ТП. Схема 
должна быть утверждена руководителем РЭС и размещаться на двери (либо внутри РУ); 

 присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым 
конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опорам 
воздушных линий электропередачи – сваркой или болтовым соединением (согласно 
п. 5.10.4 ПТЭ); 

 в качестве заземляющих проводников преимущественно использовать 

оцинкованную полосу/круг. Максимально сократить при выполнении строительно-монтажных 
работ количество изгибов заземляющих проводников; 

4.5.18. Основные требования к разъединителю 6(10) кВ 

Наименование Параметры 

Конструктивное исполнение качающегося типа 

Вид установки наружная 

Тип привода ручной 

Номинальное напряжение, кВ 6 

Номинальный ток, А 
Определить 
проектом 

Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния 
ветровых нагрузок (скорость ветра до 15 м/с) и образования льда 
(толщина корки льда до 20 мм), Н, не более 

Определить 
проектом 

Климатическое исполнение и категория размещения  по ГОСТ 15150 УХЛ1 

Количество заземляющих ножей 1 

Механические блокировки  да 

 на ВЛ 10 (6) кВ применить высоконадежные разъединители 10 кВ рубящего или 
качающегося типа. Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, должны иметь 
стойкое антикоррозийное покрытие на весь срок службы; 

 предусмотреть тягоуловители на все разъединители и запирающие устройства 
установленного образца на все приводы разъединителей; 
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 предусматривать (при необходимости, определяемой проектом) дополнительную 
приемную траверсу на разъединителе в сторону ТП; 

 установить на опоры ВЛ-10(6) кВ над приводами управления разъединителями 
информационные таблички с диспетчерскими наименованиями разъединителей и указанием 
положения рабочих и заземляющих ножей. 

4.5.19. Требования к информационным и предупреждающим знакам 

Предусмотреть выполнение мероприятий по наличию, правильности установки 

и использования на объектах филиала информационных и предупреждающих знаков, 
реализуемых в рамках Требований в соответствии с «Методическими указаниями 

по соблюдению фирменного стиля, обобщенным требованиям к стационарным знакам 

и плакатам», размещаемым на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети Центр» 

и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МИ БП 10.1/05-01/2020 (распоряжение ПАО «МРСК 
Центра» от 03.02.2020 № ЦА/14/14-р) и распоряжением ПАО «Россети» № 501р от 09.11.2018 
«Об утверждении требований к информационным знакам». 

5. Требования к проведению СМР и ПНР 

5.1. Последовательность проведения работ: 
Подготовительные работы и поставка оборудования; 
Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка сооружений; 
Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном этапе 

произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального 
состояния). 

Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в соответствии 

с проектом) однолинейных схем 6-10 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ 
(визуально и привязка ТС, ТИ и ТУ). 

5.2. Основные требования при производстве работ: 
Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных работ. 

Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне. 
Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии 

с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом 

и графиком строительства, согласованным Заказчиком. 
Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, 

нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ. 
Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и согласованных 

Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры 
поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без 
изменения сметной стоимости). 

Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений 

на производство земляных работ. 
Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе строительства. 
Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными организациями. 
Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее 

Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного 
завершения строительства объекта. 

Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в эксплуатацию 

Заказчиком по завершении работ. 

6. Требования к подрядной организации 

Подрядчик: 
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− должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при 

выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных, пусконаладочных работ 

не менее 3 лет; 

− должен быть членом саморегулируемой организации в области проектирования 

и строительства, соответствующей виду выполняемых работ согласно ТЗ; 

− имеет право привлекать специализированные Субподрядные организации, 
по согласованию с Заказчиком; 

− должен предоставить график завоза материалов и оборудования. В период 

производства работ допускаются изменения и дополнения к указанному графику, которые 
должны быть согласованы с Заказчиком; 

− выбор Субподрядчиков должен быть согласован с Заказчиком. Подрядчик несет 
полную ответственность за работу субподрядчика. Подрядчик обязан предоставить детальный 
перечень работ, выполняемых субподрядчиком; 

− строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть 

начаты в соответствии с графиком не позднее двух дней с момента подписания договора 

подряда. Подрядчик должен предоставить письменное подтверждение о готовности приступить 
к работам. 

7. Правила контроля и приемки работ 

Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора подряда 
(приложения к конкурсной документации) и действующим законодательством 

и действующими регламентами. 
Подрядчик обязан предоставить Заказчику перечень материалов и оборудования для 

осуществления входного контроля до начала монтажных работ. 
Руководители работ, участвующие в строительстве, совместно с представителями 

филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» осуществляют входной контроль качества 
применяемых изделий и материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых 
строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД 

и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе 
строительства. 

Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии 

с действующими СНиП, ПУЭ, ПСД. Подрядчик обязан гарантировать соответствие 
выполненной работы требованиям СНиП, ПУЭ, ПСД. Подрядчик обязан предоставить акты 
выполненных работ и исполнительную документацию. Составление акта на скрытые работы 
оформляется в процессе выполнения работ, объемы работ должны быть подтверждены 
представителем заказчика. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания 
Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией. 

Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика 

и привлеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ 
возлагается на подрядную организацию. 

Подрядчик не имеет права передавать Субподрядным организациям объем работ, 
составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ. 

По окончании работ Подрядчик передает Заказчику дополнительно следующие 
материалы: 

− карту (план) объекта землеустройства, подготовленную в соответствии 

с требованиями Постановления Правительства РФ № 621 от 30 июля 2009 г. «Об утверждении 
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению» на воздушную 
линию; 

− межевой план на земельный участок, подготовленный в соответствии 

с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы 
межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении 
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собрания о согласовании местоположения границ земельных участков», с учетом рекомендаций, 
изложенных в письмах Минэкономразвития России от 16.01.2009 

№ 266-ИМ/Д23 «О многоконтурных земельных участках» и от 22.12.2009 № 22409-ИМ/Д23 
«Особенности подготовки документов, необходимых для осуществления государственного 
кадастрового учета многоконтурных земельных участков, осуществления такого учета 

и предоставления сведений государственного кадастра недвижимости о многоконтурных 
земельных участках», на котором расположены опоры воздушной линии электропередач 

с учетом требований Постановления Правительства РФ от 11.08.2003 г. № 486 «Об утверждении 
правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 
электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

− план (чертеж, схему) границ земельного участка, на который должны быть 
нанесены в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для 
определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями 
должны быть нанесены сами границы охранных зон, перечень объектов капитального 
строительства и линейных сооружений, расположенных в охранной зоне и не относящихся 

к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров и места 
расположения с указанием их технических характеристик, назначения и места расположения 
(при наличии) (в случае отступления при строительстве (реконструкции) объекта 
электросетевого хозяйства от проектной документации без соответствующего согласования 
Заказчика). Представлять в электронной и бумажной форме текстового и графического 
материала описание местоположения границ охранной зоны, перечня координат характерных 
точек границ такой зоны, (если для эксплуатации данного объекта, в соответствии 

с Федеральными законами требуется установление охранной зоны). Местоположение границ 
охранной зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или органом 
местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установлении границ 
такой зоны, за исключением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление документов не требуется 

в случае, если в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее 
установленной охранной зоны не изменилось. 

Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 
производства СМР в соответствии СНиП и руководством РК БП 20/08-02/2016 «ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА ПАО «Россети 
Центр» (приложение к приказу ПАО «МРСК Центра» от 08.12.2016 № 410-ЦА) и передает ее 
Заказчику (один экземпляр передается в УКС, один в эксплуатирующую службу 

по принадлежности объекта строительства/реконструкции) в двух экземплярах и в электронном 
виде в формате PDF. По каждому отдельному виду работ предоставляется отдельный 
сканированный комплект исполнительной документации, сформированный в один электронный 

файл с приложением реестра передаваемой исполнительной документации в полном объеме 

по завершении строительства/реконструкции объекта. 

8. Гарантийные обязательства 

8.1. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем 

на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – 

с момента ввода в эксплуатацию. 
8.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 

любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период 
гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить 
своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования 
порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения 
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Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 
дефектов. 

9. Сроки выполнения работ 

Сроки выполнения работ 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания договора 

подряда. 
Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в 

соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ. 
Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами 

актов приёма работ. 

10. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к 
проектированию и строительству 

− Градостроительный кодекс РФ; 
− Земельный кодекс РФ; 
− Лесной кодекс РФ; 
− ПУЭ (действующее издание); 
− ПТЭ (действующее издание); 
− Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
− Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил 

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 
и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

− Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями; 

− Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня 
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов»; 

− ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
− Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом 

комплексе»; 
− Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»; 
− СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 

0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»; 
− СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 

6-10 (20) кВ. Общие технические требования»; 
− СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи 

с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная 

и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»; 
− СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи 

с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. 
Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи 

с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. 
Общие технические требования»; 
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− СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи 

с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы 
испытаний. Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи 

с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. 
Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи 

с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и 
поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий 
напряжением выше 1 кВ; 

− Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены 
распоряжением ПАО «Россети» от 25.05.2020 № 121 р); 

− СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования 

к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»; 
− Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, 

№ 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.; 
− СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите 

распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»; 
− СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – 

секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»; 
− СТО 34.01-3.2-011-2021. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ 

мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 
− Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов 

напряжением 0,4-20 кВ; 

− Методические указания ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов 
короткого замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ, 

МИ БП 11/06-01/2020; 

− Положение об управлении фирменным стилем ПАО «МРСК Центра»; 
− Методические указания по соблюдению фирменного стиля, обобщенным 

требованиям к стационарным знакам и плакатам, размещаемым на объектах электросетевого 
хозяйства ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», МИ БП 10.1/05-01/2020; 

− РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого 
замыкания и выбору электрооборудования»; 

− Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной 
документации по электромонтажным работам»; 

− Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей 
при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» 

и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; 
− Руководство «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-

сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса  
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019; 

− Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции 

для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» 
и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019; 

− СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» 

− СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие 
требования»; 

− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное 
производство». 
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Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании 

и строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, 
действующих на момент разработки ПСД и выполнении СМР(ПНР), в т.ч. включенными 

в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, 
используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» 

и ПАО «Россети Центр и Приволжье». 
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