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 Основание для строительства.  
− Договор №42113500 от 13.07.2021 г. на технологическое присоединение малоэтажной 

застройки, заявитель – Рыжиков Алексей Геннадьевич. 

− Договор №42113447 от 14.07.2021 г. на технологическое присоединение малоэтажной 

застройки, заявитель – Цукарев Петр Анатольевич. 

 

 Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к 

строительству. 

 СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ, ред. От 19.12.2022г.); 

 Положение о порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468; 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное 

производство»; 

 ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; 

 Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для 

строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/13-04/2021; 

 Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при 

выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018; 

 Руководство «Проверка готовности подрядных организаций к исполнению обязательств 

по договорам подряда на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/03-03/2019; 

 Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах 

электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 

20/02-03/2020; 

 Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления 

исходно-разрешительной документации, производства строительно-монтажных работ», РК 20/12-

03/2019; 

 ПУЭ (действующее издание); 

 ПТЭ (действующее издание). 

Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо 

руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент выполнения 

СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической 

(технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности 

ПАО «Россети Центр» и  ПАО «Россети Центр и Приволжье». 

 

 Стадийность реконструкции.  
Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап: 

 строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с 

проектом. 
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 Основные характеристики объекта. 
№ 

п/п 

Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести 

и смонтировать   

Кол-во 

оборудования 

Объем работ 

Реконструкция ВЛ-6 кВ 

1.   Установка устройства ответвления от ВЛ-6кВ на сущ. оп. №26 1/27,613 шт./к  

2.   Установка ОПН сущ. оп. №26  3 шт. 

3.  Монтаж спуска по опоре для заземления ОПН ст. ⌀12мм (10м) 1 шт. 

4.  
Заземление сущ. опоры №26 с RЗ≤ 15 Ом (р=300 Ом·м) ст.18 (2х5м), 

ст.12 (2х10м) 
1 шт. 

Пусконаладочные работы 

5.  Измерение удельного сопротивления грунта 1 шт. 

6.  Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства 1 шт. 

7.  Проверка наличия цепи между заземленными элементами ВЛЗ 4 шт. 

8.  Испытания ОПН 3 шт. 

Строительство ВЛЗ-6 кВ 

Работы по строительству и монтажу 

9.  Разбивка трассы с закреплением 523 м 

10.  Строительная длина ВЛ3-6кВ 523 м 

11.  Монтаж ж.б. опор с заглублением более 2м. 12 шт. 

  
СВ110-5 

1 ст. П20-3Н 
7 шт. 

 2 ст. А20-3Н 2 шт. 

  3 ст. УА20-3Н 3 шт. 

12.  Установка плит П-3и 13 шт. 

13.  Заземление опор с RЗ≤ 15 Ом (р=300 Ом·м) ст.18 (2х5м), ст.12 (2х10м) 10 шт. 

14.  
Заземление опор с RЗ≤ 10 Ом (р=300 Ом·м) ст.18 (2х5м), ст.12 (контур 

2х2 м, 2х15м; присоединение 1х1м) 
1 шт. 

15.  
Заземление опоры №1.12 с РЛР с RЗ≤ 10 Ом (р=300 Ом·м) ст.12, (1х5м) 

присоединением к контуру заземления СТП 
1 шт. 

16.  Монтаж изолированного провода 3хСИП-3 (1х50) всего: 523 м 

  в т.ч. по ненаселенной местности 218 м 

  в т.ч. по населенной местности 305 м 

17.  Организация ответвления от ВЛ-10кВ 2 шт. 

18.  Монтаж разъединителя РЛР на проект. опорах 1 компл. 

19.  Монтаж дополнительной траверсы ДТ-1 для РЛР 2 шт. 

20.  Монтаж спуска по опоре для заземления РЛР ст. ⌀12мм 20 м 

21.  Обвязка разъединителя РЛР проводом СИП-3 (1х50) l=6м 2 шт. 

22.  Монтаж разрядника мультикамерного РМК 12 шт. 

23.  Монтаж зажимов присоединения переносного заземления 6 шт. 

24.  Вырубка просеки по территории г. Смоленска с выносом границ  

  вырубки – 4 точки 1750 м2 

  береза d до 24 49 шт. 

  осина d до 28 2 шт. 

  ива d до 20 21 шт. 

  мелколесье  

25.  Вырубка просеки по территории Смоленского района с выносом  

  границ вырубки – 2 точки 450 м2 

  d до 24 18 шт. 

  d до 20 6 шт. 
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26.  Корчевка пней диаметром до 24 см, в местах установки  

 ж/б стоек опор d до 20 7 шт. 

27.  Вырубка отдельно стоячих деревьев по территории  

 Смоленского района d до 24 11 шт. 

28.  Обрезка крон деревьев 15 шт. 

Пусконаладочные работы 

29.  Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства 12 шт. 

30.  Проверка наличия цепи между заземленными элементами ВЛЗ 26 шт. 

31.  Испытания РЛР 2 шт. 

32.  Испытания РМК 12 шт. 

Строительство СТП-10/0,4 кВ 

33.  Вынос в натуру и закрепление места установки СТП 2 шт. 

34.  
Установка СТП-25 кВА (монтаж на стойке СВ110-5, установка ПКТ на 

отдельной опоре) 
1 шт. 

35.  
Устройство контура заземления СТП с R<4·0,01ρ<10 Ом (ρ=300 Ом·м) 

ст∅18 (7х5м), ст∅12 (56м) 
1 шт. 

36.  Заземление нейтрали трансформатора 1 шт. 

37.  
Установка ж.б. опоры П20-3Н для ПКТ c заглублением более 2х на 

стойке СВ110-5 
1 шт. 

38.  
Заземление опоры №1.13 с ПКТ с RЗ≤ 10 Ом (р=300 Ом·м) ст.12, 

(1х5м) присоединением к контуру заземления СТП 
1 шт. 

39.  Монтаж металлоконструкций для ПКТ на опоре №1.13 66,058 кг 

40.  Монтаж спуска по опоре для заземления ПКТ ст. ⌀12мм (10м) 1 шт. 

41.  
Монтаж изолированного провода 3хСИП-3 (1х50) по открытой 

населенной местности всего от опоры №1.12 с РЛР до проект. СТП 
10 м 

42.  Монтаж изолированного провода 3хСИП-3 (1х50) по опоре 12 м 

43.  
Монтаж изолированного провода СИП-4 (3х50+1х70) по опоре СТП до 

РУ-0,4кВ в металлорукове 
6 м 

44.  Устройство спуска по опоре из ст∅12 (9,5 м) для опоры с СТП 2 шт. 

Пусконаладочные работы СТП 

45.  Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства 1 шт. 

46.  Проверка наличия цепи между заземленными элементами 7 шт. 

47.  Испытания и наладка оборудования СТП:  

   - ОПН-П-6/7,2/10/2(550) IV 3 шт. 

  - ОПН-П-0,38 УХЛ1 3 шт. 

  - ТМГС-25/6/0,4 У1 1 шт. 

  - Трансформаторы тока 50/5 3 шт. 

  - Выключатель автоматический 3-полюсный 50А 1 шт. 

  - Выключатель автоматический 3-полюсный 40А 1 шт. 

  - Выключатель автоматический 3-полюсный 16А 1 шт. 

  - Выключатель автоматический 1-полюсный 10А 3 шт. 

48.  Проверка полного сопротивления цепи "фаза-ноль" 1 шт. 

49.  
Автоматизированная система управления II категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 
1 сист. 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ 

50.  Разбивка трассы с закреплением 259 м 

51.  Строительная длина ВЛИ-0,4кВ 259 м 

52.  Монтаж изолированного провода (без подводок) СИП-2 (3х50+1х70) 259 м 

53.  
Монтаж изолированного провода СИП-4 (3х50+1х70) по опоре СТП от 

РУ-0,4кВ в металлорукове 
6 м 

54.  Установка ж.б. опор c заглублением более 2х м., всего: 10 шт. 
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СВ95-3 

1 ст. П29 
3 шт. 

  2 ст. А29 1 шт. 

  

  

  

  

  

СВ110-5 

1 ст. К21 

1 шт. 

  1 ст. УП21 3 шт. 

  1 ст. УА21 1 шт. 

  2 ст. УА21 1 шт. 

55.  Установка плит под опоры, всего: 2 шт. 

   - МУ 103 1 шт. 

  - МУ 104 1 шт. 

56.  
Заземление опор с RЗ≤ 30 Ом (р=300 Ом·м) ст.12 (1х5м) 

присоединением к контуру заземления СТП 
1 шт. 

57.  Заземление опор с RЗ≤ 30 Ом (р=300 Ом·м) ст.18 (2х5м), ст.12 (1х5м) 5 шт. 

58.  
Монтаж комплекта зажимов присоединения приборов контроля 
напряжения и переносного заземления 

2 компл. 

59.  Обрезка крон деревьев 8 шт. 

Пусконаладочные работы 

60.  Проверка полного сопротивления цепи «фаза-ноль» 1 изм. 

61.  Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства 6 изм. 

62.  Проверка наличия цепи между заземленными элементами ВЛ 10 изм. 

Монтаж ВЩУ-0,4кВ на опоре ВЛ-0,4кВ (Цукарев П.А.) 

Работы по монтажу 

63.  Монтаж ВЩУ-0,4кВ на опоре 1 компл. 

  - монтаж металлоконструкций на опору 26,67 кг 

  - монтаж щита ВЩУ-0,4кВ на опору 1 компл. 

64.  Организация абонентского ответвления на ВЩУ 1 компл. 

65.  Монтаж провода СИПх4 4х16 по опоре до ВЩУ-0,4 кВ 8,0 м 

  в т.ч. монтаж в стальной трубе ∅32мм 5 м 

  - монтаж в гофрированной ПВХ трубе ∅32мм 0,7 м 

  - монтаж в металлорукаве ∅32мм 1,3 м 

66.  Присоединение ВЩУ к контуру заземления опоры (ст.4х25, L=2м) 1 шт. 

Пусконаладочные работы 

67.  Проверка наличия цепи между заземленными элементами 1 шт. 

68.  Автоматический выключатель трехполюсный 0,4кВ, Iном=32А   1 шт. 

69.  Автоматический выключатель трехполюсный 0,4кВ, Iном=25А   1 шт. 

70.  Измерение тока утечки ОПС1-В 3 шт. 

71.  
Автоматизированная система управления I категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 
1 сист. 

Монтаж ВЩУ-0,4кВ на опоре ВЛ-0,4кВ (Рыжиков А.Г.) 

Работы по монтажу 

72.  Монтаж ВЩУ-0,4кВ на опоре 1 компл. 

  - монтаж металлоконструкций на опору 26,67 кг 

  - монтаж щита ВЩУ-0,4кВ на опору 1 компл. 

73.  Организация абонентского ответвления на ВЩУ 1 компл. 

74.  Монтаж провода СИПх4 4х16 по опоре до ВЩУ-0,4 кВ 8,0 м 

  в т.ч. монтаж в стальной трубе ∅32мм 5 м 
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  - монтаж в гофрированной ПВХ трубе ∅32мм 0,7 м 

  - монтаж в металлорукаве ∅32мм 1,3 м 

75.  Присоединение ВЩУ к контуру заземления опоры (ст.4х25, L=2м) 1 шт. 

Пусконаладочные работы 

76.  Проверка наличия цепи между заземленными элементами 1 шт. 

77.  Автоматический выключатель трехполюсный 0,4кВ, Iном=32А   1 шт. 

78.  Автоматический выключатель трехполюсный 0,4кВ, Iном=25А   1 шт. 

79.  Измерение тока утечки ОПС1-В 3 шт. 

80.  
Автоматизированная система управления I категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 
1 сист. 

Строительные изделия 

Для реконструкции ВЛ-6кВ 

1.  Устройство ответвления 27,613 кг 

2.  Стальные конструкции для установки ОПН на опоре №26 7,49 кг 

3.  Стальные конструкции для заземления опор 38 кг 

4.  Стальные конструкции для заземления ОПН 9,0 кг 

Для строительства ВЛЗ-6кВ 

5.  Железобетонные изделия 9,65 кг 

6.  Стальные конструкции для проектируемой ВЛЗ-10кВ 478,034 кг 

7.  Стальные конструкции для монтажа РЛР 52,5 кг 

8.  Стальные конструкции для заземления опор 239,6 кг 

9.  Стальные конструкции для заземления РЛР 18 кг 

Для строительства СТП-10/0,4 кВ 

10.  Железобетонные изделия 0,9 м3 

11.  Металл для заземления СТП 137,5 кг 

12.  Стальные конструкции для проектируемой СТП 24,2 кг 

13.  Стальные конструкции для установки ПКТ на опоре N1.13 66,058 кг 

14.  Стальные конструкции для заземления ПКТ 13,5 кг 

Для строительства ВЛИ-0,4 кВ 

15.  Железобетонные изделия 4,65 м3 

16.  Стальные конструкции для ж.б. опор 97,0 кг 

17.  Металл для заземления опор ВЛИ-0,4 кВ 127 кг 

Монтаж ВЩУ-0,4кВ на опоре ВЛ-0,4кВ (Цукарев П.А.)   

18.  Стальные конструкции для монтажа ВЩУ-0,4кВ 26,67 кг 

19.  Стальные конструкции для заземления ВЩУ-0,4кВ 1,56 кг 

Монтаж ВЩУ-0,4кВ на опоре ВЛ-0,4кВ (Рыжиков А.Г.)   

20.  Стальные конструкции для монтажа ВЩУ-0,4кВ 26,67 кг 

21.  Стальные конструкции для заземления ВЩУ-0,4кВ 1,56 кг 

Оборудование и материалы 

Реконструкция ВЛ-6 кВ 

1.  Оборудование   

1.1 Ограничитель перенапряжений 3 шт. 

2.  Линейная арматура  

2.1 Изолятор линейный штыревой 3 шт. 

2.2 Колпачок 3 шт. 

2.3 Спиральная вязка 3 шт. 

2.4 
Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной 

лапке 
3 шт. 

2.5 Плашечный зажим 2 шт. 
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2.6 Металлическая лента 20х0,7х1000 мм 3 шт. 

2.7 Скрепа 3 шт. 

2.8 Ответвительный зажим 3 шт. 

2.9 Кожух 3 шт. 

Строительство ВЛЗ-6кВ 

3.  Оборудование   

3.1 Разрядник мультикамерный 12 шт. 

3.2 Разъединитель РЛР 2 компл. 

4.  Линейная арматура  

4.1 Изолятор подвесной 24 шт. 

4.2 Натяжной зажим 24 шт. 

4.3 Серьга 24 шт. 

4.4 Изолятор линейный штыревой 36 шт. 

4.5 Колпачок 36 шт. 

4.6 Спиральная вязка 36 шт. 

4.7 Зажим петлевой 12 шт. 

4.8 
Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной 

лапке 
12 шт. 

4.9 Плашечный зажим 22 шт. 

4.10 Ответвительный зажим 3 шт. 

4.11 Кожух 3 шт. 

4.12 Устройство для наложения защитного заземления 6 шт. 

4.13 Герметичные соединительные прессуемые гильзы 9 шт. 

4.14 Металлическая лента 20х0,7х1000 мм 6 шт. 

4.15 Скрепа 6 шт. 

5.  Провода и кабельные изделия  

5.1 
Провод самонесущий одножильный из алюминиевого сплава, с 

защитной изоляцией из сшитого полиэтилена для ВЛЗ-10кВ, сеч. 1х50 
1669 м 

6.  Материалы   

6.1 Предупредительные плакаты 2 шт. 

6.2 Номерные знаки для нумерации опор (пластиковые) 12 шт. 

6.3 Информационные знаки 12 шт. 

Строительство СТП-6/0,4кВ 

7.  Оборудование   

7.1 СТП 6/0,4 кВ 25 кВА в комплекте с металлоконструкциями и крепления 1 компл. 

7.2 

Трансформатор силовой масляный трехфазный двухобмоточный 

герметичный, мощностью 25 кВА, напряжения обмоток 6/0,4 кВ схема 

и группа соединения Y/Zн-11, столбового типа 

1 шт. 

8.  Линейная арматура  

8.1 Изолятор линейный штыревой 9 шт. 

8.2 Колпачок полиэтиленовый 9 шт. 

8.3 Двойная спиральная вязка 9 шт. 

8.4 Аппаратный зажим 3 шт. 

8.5 Зажим петлевой 3 шт. 

8.6 
Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной 

лапке 
6 шт. 

8.7 Плашечный зажим 1 шт. 

8.8 Аппаратный зажим (Для ОПН) 6 шт. 

8.9 Зажим 4 шт. 

8.10 Ответвительный зажим 3 шт. 
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8.11 Кожух 3 шт. 

8.12 Лента металлическая 20х0,7х1000мм 6 шт. 

8.13 Скрепа 6 шт. 

8.14 Зажим переходной прокалывающий 3 шт. 

8.15 Плашечный зажим 3 шт. 

8.16 Лента металлическая 20х0,7х1000мм 5 шт. 

8.17 Скрепа для фиксации монтажной ленты 5 шт. 

8.18 Дистанционный фиксатор 5 шт. 

8.19 Изолированный наконечник под опрессовку сеч.70 мм² 1 шт. 

8.20 Изолированный наконечник под опрессовку сеч.50 мм² 3 шт. 

9.  Провода и кабельные изделия  

9.1 
Провод самонесущий одножильный из алюминиевого сплава, с 

защитной изоляцией из сшитого полиэтилена для ВЛЗ-10кВ, сеч. 1х50 
45 м 

9.2 

Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими 

жилами с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава с изоляцией 

из светостабилизированного сшитого полиэтилена 3х50+1х70 

6 м 

10.  Материалы   

10.1 Щебень, фр. 20х40 0,6 м2 

10.2 Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции 6 м 

10.3 Информационная табличка 1 шт. 

10.4 Номерные знаки для нумерации опор (пластиковые) 1 шт. 

Строительство ВЛИ-0,4кВ 

11.  Линейная арматура  

11.1 Металлическая лента 20х0,7х1000 мм 32 шт. 

11.2 Скрепа для фиксации монтажной ленты 32 шт. 

11.3 Комплект промежуточного подвеса 6 шт. 

11.4 Анкерный кронштейн 7 шт. 

11.5 Натяжной зажим 8 шт. 

11.6 
Зажим для присоединения заземляющих проводников к металлическим 

кронштейнам арматуры опор ВЛ 0,4 кВ с СИП-2 
8 шт. 

11.7 
Зажим для присоединения заземляющих проводников к металлическим 

кронштейнам арматуры опор ВЛ 0,4 кВ с СИП-2 
7 шт. 

11.8 Зажим переходной прокалывающий 10 шт. 

11.9 Стяжной хомут 20 шт. 

11.10 Герметичный колпачок сеч. 25-150мм2 12 шт. 

11.11 Плашечный зажим 14 шт. 

11.12 Зажим для подключения переносного заземления 12 шт. 

11.13 Дистанционный фиксатор 6 шт. 

11.14 
Ответвительный прокалывающий зажим (сеч. магистральной жилы - 

16-150 мм2, сеч. жилы ответвления - 16-95 мм2) 
4 шт. 

11.15 Изолированный наконечник под опрессовку сеч.70 мм² 1 шт. 

11.16 Изолированный наконечник под опрессовку сеч.50 мм² 3 шт. 

12.  Провода и кабельные изделия   

12.1 

Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими 
жилами с нулевой несущей изолированной жилой из алюминиевого 

сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена 

сеч. 3х50+1х70 

278 м 

13.  Материалы   

13.1 Знак для нумерации опор (пластиковый) 10 шт. 

13.2 Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции 6 м 

13.3 Информационные знаки 2 шт. 
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Монтаж ВЩУ-0,4кВ (Цукарев П.А.) 

14.  Оборудование   

14.1 Выносной щит учета электроэнергии ВЩУ-0,4кВ 1 компл. 

  в составе:  

  - корпус металлический с монтажными панелями, IP54 1 шт. 

  - трехфазный счетчик активной энергии, 400В, 5-60А, кл. точности 1,0 1 шт. 

  - антивандальная антенна 1 шт. 

  - автоматический выключатель трехполюсный, Uн=400В, Iн=32А, «С» 1 шт. 

  - автоматический выключатель трехполюсный, Uн=400В, Iн=25А, «С» 1 шт. 

  - полоса медная М1-4х25 0,5 м 

  - ограничитель импульсных перенапряжения Iн.разр. =30кА 3 шт. 

  - шина «ноль» на DIN-изоляторе 1 шт. 

  - DIN-рейка, h=35мм, L=1000мм 1 шт. 

  - ограничитель на DIN-рейку 10 шт. 

  - провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, сеч.1х10мм2 5,0 м 

  - наконечник медный луженый под опрессовку, сечением 1х10мм2 18 шт.  

15.  Линейная арматура   

15.1 Металлическая лента 20х0,7х1000 мм 4 шт. 

15.2 Скрепа для фиксации монтажной ленты 4 шт. 

15.3 Ответвительный прокалывающий влагозащищенный зажим 4 шт. 

15.4 Герметичный колпачок 4 шт. 

16.  Провода и кабельные изделия  

16.1 

Провод самонесущий изолированный без несущего элемента с 
алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из 
светостабилизированного сщитого полиэтилена, сечением 4х16мм2 

8,5 м 

17.  Материалы   

17.1 Наконечник алюминиевый под опрессовку, сечением 1х16мм2 4 шт. 

17.2 Муфта соединительная труба-металлорукав, ⌀32мм 2 шт. 

17.3 Металлорукав РЗ-ЦПнг-32 (⌀32мм) 1,3 м 

17.4 Труба, гофрированная из ПВХ (⌀32мм) 0,7 м 

Монтаж ВЩУ-0,4кВ  (Рыжиков А.Г.) 

18.  Оборудование   

18.1 Выносной щит учета электроэнергии ВЩУ-0,4кВ 1 компл. 

  в составе:  

  - корпус металлический с монтажными панелями, IP54 1 шт. 

  - трехфазный счетчик активной энергии, 400В, 5-60А, кл. точности 1,0 1 шт. 

  - антивандальная антенна 1 шт. 

  - автоматический выключатель трехполюсный, Uн=400В, Iн=32А, «С» 1 шт. 

  - автоматический выключатель трехполюсный, Uн=400В, Iн=25А, «С» 1 шт. 

  - полоса медная М1-4х25 0,5 м 

  - ограничитель импульсных перенапряжения Iн.разр. =30кА 3 шт. 

  - шина «ноль» на DIN-изоляторе 1 шт. 

  - DIN-рейка, h=35мм, L=1000мм 1 шт. 

  - ограничитель на DIN-рейку 10 шт. 

  - провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, сеч.1х10мм2 5,0 м 

  - наконечник медный луженый под опрессовку, сечением 1х10мм2 18 шт.  

19.  Линейная арматура   

19.1 Металлическая лента 20х0,7х1000 мм 4 шт. 

19.2 Скрепа для фиксации монтажной ленты 4 шт. 
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19.3 Ответвительный прокалывающий влагозащищенный зажим 4 шт. 

19.4 Герметичный колпачок 4 шт. 

20.  Провода и кабельные изделия  

20.1 

Провод самонесущий изолированный без несущего элемента с 
алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из 
светостабилизированного сщитого полиэтилена, сечением 4х16мм2 

8,5 м 

21.  Материалы   

21.1 Наконечник алюминиевый под опрессовку, сечением 1х16мм2 4 шт. 

21.2 Муфта соединительная труба-металлорукав, ⌀32мм 2 шт. 

21.3 Металлорукав РЗ-ЦПнг-32 (⌀32мм) 1,3 м 

21.4 Труба, гофрированная из ПВХ (⌀32мм) 0,7 м 

 

 Описание основных объемов работ по строительству. 
6.1. Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом. 

6.2. Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме. 

 

 Основные требования к выполнению работ. 
7.1. Строительство выполняется в полном соответствии с рабочим проектом 

«Реконструкция ВЛ-6 кВ №611 ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2 со строительством участка ВЛ-6 кВ, 

строительство ТП 6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ и установка ВЩУ для технологического присоединения 

энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: 

Смоленская область, г. Смоленск, СТ «Черемуха», АО «Козинское», участок 11; Смоленская 

область, г. Смоленск, СТ «Черемуха», АО «Козинское», участок 6» (Рыжиков А.Г. Цукарев П.А., 

ТЗ №1-1089), выполненным ООО «РегионЭнерго-3». 

7.2. Подрядчик должен предоставить календарный план-график выполнения работ с 

указанием объекта и объема выполняемых на нем работ. Подрядная организация несёт 

ответственность за невыполнение графика работ (ремонтов) и компенсацию убытков, понесенных 

филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» из-за грубых нарушений правил и норм 

охраны труда, вызвавших отстранение бригады от работы, отказ от дальнейшего допуска бригады, 

корректировку сроков графика работ (ремонтов). 

7.3. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с 

подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, 

согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.  

7.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, 

ГОСТ и ТУ.   

7.5. Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, 

прилагаемым к проекту. 

7.6. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть 

согласовано с Заказчиком и проектной организацией.  

7.7. Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит 

обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля 

разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ. 

7.8. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, 

поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком. 

7.9. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 

производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении 

очереди строительства. 

7.10. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической 

документацией (НТД): 

 ПУЭ;  СНиП; 

 руководящими документами; 
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 отраслевыми стандартами и др. документами. 

Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение персоналом подрядчика 

нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

7.11. Работы по строительству должны быть организованы и проведены в соответствии с 

разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований 

предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком. 

7.12. Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам, наличие в штате 

подрядной организации, направляющей своих работников для выполнения работ на 

электросетевых объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» 

квалифицированного персонала, обладающего необходимыми правами для организации и 

производства работ в действующих электроустановках (для командированного персонала 

обязательно наличие персонала, обладающего правом выдачи нарядов-допусков, распоряжений, 

быть ответственным руководителем работ, производителем работ (наблюдающим). 

7.13. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство работ и несет 

полную ответственность при нарушении производства работ. 

7.14. Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, 

возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно. 

7.15. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с ООО «РегионЭнерго-

3» (в рамках авторского надзора за реализацией проекта) и выполняются за счет Подрядчика. 

7.16. Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными 

предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями. 

7.17. Весь строительный и бытовой мусор, образующийся в ходе выполнения работ, 

демонтированные электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, 

непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся 

Подрядчиком автотранспортом самостоятельно за счет собственных средств на свалку 

промышленных отходов. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению 

оформляется письменным актом, подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика. 

7.18. Все демонтированные в ходе выполнения работ электромонтажные и строительные 

изделия, материалы и оборудование, пригодные к дальнейшему применению (материалы, 

оборудование, а также цветной и черный металлолом), вывозятся Подрядчиком самостоятельно за 

счет собственных средств на площадку складирования филиала ПАО «Россети Центр» - 

«Смоленскэнерго» и передаются Заказчику с оформлением письменного акта передачи материалов 

от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика. 

7.19. Технические решения проектной документации должны основываться на применении 

оборудования, материалов и систем, включенных в официальные отраслевые реестры 

отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России и 

Минцифры России. 

7.20. Обеспечить безусловное выполнение приказа ПАО «Россети» от 24.03.2021 № 127 о 

включении в типовые договора на поставку/подряд требования: «Предоставление положительного 

заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на момент поставки оборудования или, в 

порядке исключения, протокола КДО». 

 

 Правила контроля и приемки работ. 
8.1. Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями 

филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества 

применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых 

строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и 

проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе 

строительства. 

8.2. Представители филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» имеют право 

контролировать соблюдение персоналом подрядчика требований охраны труда, пожарной 




