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1. Пояснительная записка 

1.1. Общая часть. 

Рабочий проект ««Реконструкция ВЛ-6 кВ №611 ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2 со 

строительством участка ВЛ-6 кВ, строительство ТП 6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ и 

установка ВЩУ для технологического присоединения энергопринимающих 

устройств малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Смоленская 

область, г. Смоленск, СТ «Черемуха», АО «Козинское», участок 11; Смоленская 

область, г. Смоленск, СТ «Черемуха», АО «Козинское», участок 6»» (Рыжиков 

А.Г. Цукарев П.А.) разработан на основании: 

-    технического задания № 1-1089; 

-  правил устройства электроустановок, изд. 7; 

-    исходных данных и материалов обследования; 

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству 

и эксплуатации электрических сетей; 

- указаний по обеспечению нормативных уровней надежности 

электроснабжения потребителей. 

Согласно метеорологическим данным район климатических условий принят: 

-    по гололеду - III (толщина стенки гололедного отложения 20 мм); 

-  по ветру  - II (расчетная скорость ветра 29 м/сек, скоростной напор 

ветра 50 дан/м2); 

-    число грозовых часов в году - 69; 

-    температура воздуха: max +36°C,    min -40°C; 

-    нормативная глубина промерзания грунта - 147 см (супесь). 

Расчетные пролеты приняты, исходя из района климатических условий, типа 

опор и марки провода. Выбор сечения проводов произведен по допустимому току. 

Сечения проводов проверены по потере напряжения и по условию защитного 

отключения при однофазном коротком замыкании в конце линии. 

Потребители по условиям обеспечения надежности электроснабжения 

относятся к III категории. Уровень напряжения – 0,4кВ. Установленная 

мощность – 15,0 кВт каждый потребитель.  

Трасса ВЛ-6/0,4 кВ согласована с Смоленским РЭС и всеми 
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заинтересованными организациями. 

1.2. Конструктивное выполнение ВЛ-6кВ. 

Настоящим проектом предусмотрено Реконструкция ВЛ-6кВ, в части 

монтажа ответвительной арматуры на существующей опоре №26 ВЛ-6 кВ 

№611 ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2 в сторону проектируемого участка ВЛ6кВ. 

От существующей опоры №26 до проектируемой опоры №1.12 проектом 

предусмотрено строительство ВЛЗ-6кВ. Проектируемый участок ВЛЗ-6кВ 

выполнить с использованием самонесущего изолированного провода СИП-3, 

сечением 1х50мм2, протяженностью 523м 

Расчетные пролеты приняты, исходя из района климатических условий, 

типа опор и марки провода. К установке на проектируемом ответвлении 

ВЛЗ-6кВ приняты одноцепные железобетонные опоры на стойках СВ110-5 по 

типовым проектам шифр 27.0002. 

Проектом предусмотрена расчистка просеки для участка проектируемой 

ВЛ-6 кВ. 

На проектируемых опорах №1.1 №1.12 установить разъединитель типа 

РЛР. 

1.3.    Конструктивное выполнение СТП-10/0,4кВ. 

Настоящим проектом предусмотрены работы по монтажу столбовой 

однотрансформаторной подстанции. Мощность трансформатора - 25кВА. К 

установке в СТП приняты силовые трансформаторы ТМГС-25-6/0,4кВ с 

соединением обмоток Y/Zн, с ПБВ ±2х2,5%.  

Конструктивное исполнение, состав, параметры оборудования согласно 

опросного листа 2553-ОЛ1 и место установки СТП определены проектом и 

согласованы с Смоленским РЭС и другими заинтересованными организациями. 
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1.4. Конструктивное выполнение ВЛ-0,4кВ. 

Предусмотрено строительство участка ВЛИ 0,4 кВ с применением 

изолированного самонесущего провода от проектируемой СТП 6/0,4 до 

границе земельного участка заявителя, протяженностью 259 м. 

Принятая марка и сечение провода, величины расчетных пролетов, тип и 

количество опор приведены на чертеже  2391 -ЭС,  лист 3. 

Расчетные пролеты приняты, исходя из района климатических условий, 

типа опор и марки провода. Выбор сечения самонесущих изолированных 

проводов произведен по допустимому току. Сечения проводов проверены по 

потере напряжения и по условию защитного отключения при однофазном 

коротком замыкании в конце линии. Расчет приложен в архивном экземпляре 

проекта. 

К установке на проектируемой ВЛИ-0,4кВ приняты железобетонные опоры 

на стойках СВ95-3 по типовому проекту шифр 26.0085 и СВ110-5 по типовому 

проекту шифр 21.0112. 

 Другие необходимые сведения по технологическим и строительным 

решениям приведены на соответствующих чертежах 

1.5. Учет электроэнергии. 

Проектом предусмотрена установка двух выносных щита учета (ВЩУ) на 

проектируемой опоре №2.7 и №2.10. Установку ВЩУ выполнить в соответствии 

с типовым проектом ТП 15.200 «Узлы учета электроэнергии в шкафах 

наружной установки». 

Выносной щит учета представляет собой металлический щит с двумя 

независимыми отсеками: первый отсек укомплектован вводным трехполюсным 

автоматическим выключателем типа ВА47-29 3Р С 32А, главной заземляющей 

шиной, прибором учета электроэнергии типа Меркурий 234 ARTM2-01 DPOBR.G 

и ограничителем импульсных перенапряжений; второй отсек укомплектован 

трехполюсным автоматическим выключателем типа ВА47-29-3Р С 25А и 
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нулевой шиной.  Выносной щит учета выполнить с возможностью опломбировки 

в соответствии с ПТЭЭП п. 2.11.18.  

Подключение ВЩУ к проектируемой ВЛИ-0,4кВ выполнить самонесущим 

проводом СИПс-4 сечением 4х16 

 

 

1.6. Заземление и защита от грозовых перенапряжений. 

Заземлению с нормированным сопротивлением подлежат проектируемые 

опоры ВЛ-6кВ, существующие опоры, разъединители, СТП, проектируемые 

опоры ВЛИ-0,4кВ, ВЩУ. 

На подходе ВЛ-6кВ к СТП с воздушным вводом опоры ВЛ-10кВ заземляются 

на расстоянии не менее 200м с Rз≤15 Ом. 

Опоры, на которых установлены разъединители заземляются с 

сопротивлением 10 Ом. Спуски от них монтируются стальной проволокой 12 

м по опоре до устройства заземления.  

 Заземляющие устройства опор ВЛ-6кВ выполняются по чертежам 

типового проекта З.407-150. 

Заземляющее устройство (контур) для СТП выполнить по чертежам 

настоящего проекта. Глубина укладки горизонтальных заземлителей в 

траншее – 0,5 метра. Все соединения заземляющего устройства выполнить 

электросваркой внахлёст, длина сварочного шва – не менее 6 диаметров 

круглой стали. Заземляющее устройство СТП должно иметь сопротивление не 

более 4 Ом в любое время года. К контуру заземления монтируются 

заземляющие спуски от СТП. 

Для защиты оборудования СТП от атмосферных перенапряжений 

установить ограничители перенапряжения ОПН-0,4кВ. 

На опорах ВЛИ-0,4кВ выполнены заземляющие устройства. Сопротивление 

заземления опоры 30 Ом. Заземляющие устройства выполняются по чертежам 
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типового проекта 3.407-150 ЭС-01 сх.1.  

Грунты в районе строительства представлены супесью. Эквивалентное 

удельное сопротивление грунта принято в расчетах 300 Ом·м. 

После устройства контура заземления провести замер сопротивления 

растеканию тока. При неудовлетворительных результатах измерений- 

количество металла увеличить. 

1.7. Охрана окружающей природной среды. 

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране 

природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.  

Проектируемая ВЛ-6кВ, СТП-6/0,4 и ВЛ-0,4кВ сооружается для передачи и 

распределения электроэнергии. 

Указанный технологический процесс является безотходным и не 

сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как 

воздушную, так и водную). 

Производственный шум и вибрация отсутствуют. В связи с этим 

проведение воздухо- и водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению 

производственного шума и вибрации настоящим проектом не 

предусматривается. 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо проводить 

мероприятия с применением строительных механизмов. Строительство 

участков сетей в охранной зоне действующих линий должны выполняться в 

строгом соответствии со СНиП-IV-80 в присутствии представителей, 

эксплуатирующих инженерные сети. 

 

1.8. Организация строительства 

Раздел составлен на основании: 

- СНиП 12-01-2004 - «Организация строительства»; 

- СНиП 1.04.03-85 - «Нормы продолжительности строительства и задела 

в строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 
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- ВСН 33-82* - Минэнерго СССР «Инструкция по разработке проектов 

организации строительства». 

Проектом предусмотрены реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство ЛЭП-10 

кВ, СТП-10/0,4кВ и ВЛИ-0,4 кВ с установкой ВЩУ 0,4 кВ. 

Работы по реконструкции ВЛ-6 проводятся в охраной зоне действующей 

ВЛ-6 кВ.  

Подрядчик по выполнению строительно-монтажных работ определяется 

тендером. Строительно-монтажные работы необходимо выполнять 

организации, имеющей лицензию на данные виды работ. 

По окончании строительства объект принимается в эксплуатацию 

государственной комиссией в порядке, установленном СНиП 3.01.04-87. 

Эксплуатация электроустановок должна осуществляться в соответствии 

с требованиями действующих нормативных документов. 

Граница балансовой принадлежности между энергосберегающей 

организацией и потребителем устанавливается по подписанному обеими 

сторонами акту о разграничении балансовой принадлежности. 

Сметная стоимость строительства, потребность в строительных 

конструкциях, материалах, оборудовании на весь объект строительства 

приведены на чертежах и в спецификациях. 

План трассы ВЛ-0,4кВ. М 1:1000 (2391-ЭС, л. 3) является стройгенпланом.  

При разработке проектной документации формируется земельный участок 

на период строительства (согласно 14278тм-т1 от 01.06.1994г.), в пределах 

которого при производстве строительно-монтажных работ допускается 

смещение оси трассы по согласованию с проектной организацией. 

Строительство производится в один этап. 

При разработке проекта производства работ и выполнении строительно-

монтажных работ необходимо руководствоваться соответствующими 

технологическими картами. 

Состав звена принимается  5 человек, согласно технологическим картам. 
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Нормативная продолжительность строительства рассчитана исходя из 

нормативной трудоемкости, продолжительности рабочей смены, количества 

членов бригады, фактическое количество работающих определяется 

заказчиком и подрядной организацией в соответствии с договорными сроками 

выполнения работ. Перевозка людей до объекта осуществляется 

спецфургоном на расстояние 10км туда и обратно. 

Все работы выполняются с использованием строительных механизмов в 

соответствии с табелем машин и механизмов строительной организации. 

Строительная техника:  

 монтажные работы: 

    – бурильно-крановая машина ГАЗ66112 (БКМ302) – 1шт.; 

    – автокран КАМАЗ-55713-1 – 1шт.; 

    – автомобиль грузовой – 1шт.; 

    – автогидроподъемник высотой подъема 12м – 1шт.; 

    – автомобиль грузовой тентовый «Газель» (ГАЗ 3302) – 1 шт.; 

    – спецавтомобиль повышенной проходимости типа УАЗ для перевозки 

людей – 1 шт. 

 сварочные работы: 

    – мобильный сварочный агрегат ТД-500 – 1шт.; 

    – дизель-генераторная установка – 1шт. 

До начала строительства необходимо выполнить следующие работы: 

 устройство площадок временного складирования материалов и 

площадок стоянки строительной техники; 

 при производстве в зимнее время – расчистку снега на монтажных 

площадках и площадках стоянки строительной техники. 

 Вырубка деревьев и обрезка крон деревьев и вывоз их на полигон ТБО 

на расстояние 35 км. 

До начала вырубки деревьев необходимо получить разрешительные 
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документы и произвести выплаты компенсационной стоимости озеленения 

МБУ «Зеленстрой». 

Доставка конструкций, материалов и оборудования от мест поставки 

осуществляется по железной дороге до станции разгрузки г. Смоленск. 

Транспортировка материалов и конструкций от железнодорожной станции до 

приобъектных складов осуществляется автотранспортом на расстояние 10км. 

Доставка щебня и песка осуществляется с ближайшего карьера 

расположенного на расстоянии 7км от объекта строительства. 

По окончании работ привести земли, выделенные, согласно данному 

проекту, во временное пользование на время строительства, в состояние, 

пригодное для их использования в соответствии с разрешенным видом, 

провести работы по рекультивации земель в необходимом объеме, 

восстановить нарушенное благоустройство прилегающих земель общего 

пользования. 
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