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Раздел 1. 1 Пояснительная записка. 

Проектная и рабочая документация «Реконструкция ВЛ 10 кВ №1006 ПС 35/10 

кВ Богданово со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП  10/0,4 

кВ и ВЛ-0,4 кВ с установкой ВЩУ для обеспечения технологического 

присоединения энергопринимающих устройств фермы, расположенной по адресу: 

Смоленская область, Рославльский район, с/п Богдановское, д. Холмец» (ИП 

Самсонов М.В.) разработан на основании: 

-    технического задания № 8-1839 от 26.08.2020 г. (корректировка 3);  

-    исходных данных и материалов обследования; 

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству 

и эксплуатации электрических сетей; 

- указаний по обеспечению нормативных уровней надежности 

электроснабжения потребителей. 

Согласно метеорологическим данным район климатических условий принят: 

- по гололеду — III (толщина стенки гололедного отложения –20 мм); 

- по ветру — II (расчетная скорость ветра 29 м/сек, скоростной 

напор ветра 50 дан/м2); 

- число грозовых часов в году — 45; 

- температура воздуха: max +36ºC 

min -40ºC; 

- нормативная глубина промерзания грунта — 150 см (супесь). 

Опасные геологические процессы, опасные инженерно-геологические процессы 

отсутствуют 

Потребители по условиям обеспечения надежности электроснабжения 

относятся к III категории. Нагрузка - трехфазная. Установленная мощность 

потребителей – 15,0 кВт.  

Расчетные пролеты приняты исходя из района климатических условий, типа 

опор и марки провода. Выбор сечения проводов произведен по допустимому току. 

Сечения проводов проверены по потере напряжения и по условию защитного 

отключения при однофазном коротком замыкании в конце линии. 

Трасса ВЛ-10/0,4 кВ и место установки СТП-10/0,4кВ согласованы с 
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Рославльским РЭС и всеми заинтересованными лицами и организациями. 

 

Раздел 2. Проект полосы отвода. 

Полосы земель для воздушных и кабельных линий электропередачи 

необходимы для временного краткосрочного пользования на период их 

строительства, земельные участки для монтажа опор воздушных линий 

электропередачи - для временного краткосрочного пользования.  

Проектом предусмотрено строительство участка ВЛЗ 10 кВ от 

проектируемой опоры №1, устанавливаемой в створ существующих опор в 

пролете №88-№92 (местоположение определено координатами) ВЛ 10 кВ №1006 

ПС Богданово до РУ 10 кВ проектируемой СТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,606 

км, установка СТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,458 

км от проектируемой ТП до ВЩУ Заявителя на проектируемой опоре № 1-16. 

Выбор варианта прохождения трасс проектируемых ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ 

осуществлен на основании данных кадастрового плана территории. Размещение 

осуществлено вблизи подъездных путей для снижения трудоемкости 

строительно-монтажных работ. Принятый вариант является наилучшим в 

технико-экономическом отношении.   

В соответствии с «Нормами отвода земель для электрических сетей 

напряжением 0,38-750 кВ № 14278 тм-т1», ширина полосы земель, 

предоставляемых на период строительства ВЛ, составляет не более 8 м, .  

Площадь полосы отвода участка земли, необходимой для временного 

пользования на период строительства: 

 протяженность, м площадь, м2 

ВЛЗ 10 кВ   606 4848 

ВЛИ-0,4 кВ  458 3664 

СТП 10/0,4 кВ - 50 

Итого:  8562 

Трасса строительства сетей 10/0,4кВ проходит по землям 

сельскохозяйственного назначения населенной местности Богдановского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области, по частным 

земельным участкам сельскохозяйственного назначения. 

Строительная полоса рассчитана из условий проведения на ней комплекса 

строительно-монтажных работ.  
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На отводимых площадках в краткосрочной аренде предусматривается:  

- расчистка трассы от поросли леса, кустарников и т. п.;   

- площадки для складирования материалов;  

- площадки для стоянки техники. 

Инженерно-геодезические изыскания по площадке строительства выполнены в 

декабре 2021 года. 

Основные климатические характеристики района строительства приняты по 

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СНиП 23-01-99* «Строительная 

климатология», а также ПУЭ 7 изд. 

  Получение  разрешительных  документов  на  размещение  объекта 

строительства  в  соответствии  с  требованиями  Постановление  

правительства РФ №1300 от 03.12.14г. 

  При  разработке  проектной  документации  формируется  земельный  

участок на  период  строительства  (согласно  14278тм-т1  от  01.06.1994г.),  в  

пределах которого  при  производстве  строительно-монтажных  работ  

допускается смещение оси трассы по согласованию с проектной организацией. 

Проектируемый участок ВЛЗ-10 кВ частично проходит по землям лесного 

фонда Рославльского лесничества, участковое лесничество Дружба, ТОО 

"Богдановское": квартал 7, выделы 3, 4, 14, 15, 17, 18, 21,. Проектом 

предусмотрено получение согласования Департамента Смоленской области по 

охране, контролю и регулированию объектов животного мира и среды их 

обитания. 

По окончании строительных работ предусмотрено проведение 

рекультивационных работ.  

Технический этап рекультивации предусматривает:  

- аккуратный демонтаж всех временных сооружений с трассы ЛЭП, 

эвакуация техники, приспособлений и инвентаря.  

- очистку территории от строительного мусора, остатков 

металлических конструкций;  

- вертикальную планировку нарушенной территории (засыпка ям, срезка 

искусственно образованных бугров) с максимальной степенью сохранения 

естественного микрорельефа.  

Правила возмещения убытков, которые могут иметь место при 

строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, регламентировано 
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постановлением Правительства РФ № 262 от 07.05.2003 г. и Земельным 

кодексом РФ. 

 

 

 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 

3.1 Конструктивное выполнение ВЛЗ-10кВ. 

 

Настоящим проектом предусмотрено строительство участка ВЛЗ 10 кВ от 

проектируемой опоры №1, устанавливаемой в створ существующих опор в 

пролете №88-№92 (местоположение определено координатами) ВЛ 10 кВ №1006 

ПС Богданово до РУ 10 кВ проектируемой СТП 10/0,4 кВ.  ВЛЗ-10кВ выполнить 

изолированным проводом 3хСИП-3, сечением 1х50мм2 протяженностью 606 м.  

Проектом предусмотрена вырубка просеки площадью 1,7 га на участке ГЛФ. 

На проектируемой опоре №2 и №12 установить разъединитель типа РЛР. 

К установке на проектируемом ответвлении ВЛЗ-10кВ приняты 

одноцепные железобетонные опоры на стойках СВ110-5 по типовым проектам 

шифр 27.0002. 

Расчетные пролеты приняты исходя из района климатических условий, 

типа опор и марки провода.  

 

3.2 Конструктивное выполнение СТП-10/0,4кВ. 

 

Настоящим проектом предусмотрены работы по монтажу столбовой 

трансформаторной подстанции. Мощность трансформатора - 25кВА. К 

установке в СТП принят силовой трансформатор ТМГС2-25-10/0,4кВ с 

соединением обмоток Y/Zн-11, с ПБВ ±2х2,5%.  

- установка столбовой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с 

трансформатором 25 кВА на стойке СВ110-5 по патентам № 101278 от 
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10.01.2011; № 133982 от 27.10.2013; 146463 от 10.09.2014 (патентообладатель - 

ПАО "МРСК Центра"). Конструктивное исполнение, состав, параметры 

оборудования согласно опросному листу 2403-ОЛ1 и место установки СТП 

определены проектом и согласованы с Рославльским РЭС. 

 

3.3 Конструктивное выполнение ВЛИ-0,4кВ. 

 

Настоящим проектом предусмотрено строительство ВЛИ-0,4кВ от 

проектируемой СТП до границы земельного участка Заявителя. 

Проектируемую ВЛИ-0,4кВ выполнить самонесущим изолированным проводом 

СИП-2 сечением 3х50+1х70 мм2 протяженностью 458 м.  

Расчетные пролеты приняты, исходя из района климатических условий, 

типа опор и марки провода. Выбор сечения самонесущих изолированных 

проводов произведен по допустимому току. Сечения проводов проверены по 

потере напряжения и по условию защитного отключения при однофазном 

коротком замыкании в конце линии. Расчет приложен в архивном экземпляре 

проекта. 

К установке на проектируемой ВЛИ-0,4кВ приняты железобетонные опоры 

на стойках СВ95-3 по типовому проекту шифр 26.0085. 

 

3.3 Конструктивное выполнение ВЩУ-0,4 кВ 

Проектом предусмотрена установка щита учета электроэнергии 

наружной установки на проектируемой ж/б опоре  №1-16.  Установку ВПУ-

0,4кВ выполнить по типовому проекту ТП 15.200 «Узлы учета электроэнергии 

в шкафах наружной   установки». 

Щит учета электроэнергии укомплектован автоматическим 

выключателем ВА 47-29 с Iном=25 А и автоматическим выключателем типа 

ВА 47-29 с Iном=32А, трехфазным электрическим счетчиком прямого 

включения типа Меркурий 234 АRTM2-01 DPOBR.G 5-60 А и ограничителями 
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импульсных перенапряжений. Корпус щита учета электроэнергии, состоящий 

из двух независимых отсеков – 440х455х150, 300х250х150 мм2, с возможностью 

опломбировки и визуального снятия показаний прибора учета. 2.На 

металлическом корпусе ВЩУ установить антивандальную антенну ТРИАДА-

996 SMA. 

 

3.5 Заземление и защита от грозовых перенапряжений. 

 

Заземлению с нормированным сопротивлением подлежат проектируемые 

опоры ВЛЗ-10кВ, существующая опора, разъединитель, СТП, проектируемые 

опоры ВЛИ-0,4кВ. 

На подходе ВЛ-10кВ к СТП  опоры ВЛ-10кВ заземляются на расстоянии не 

менее 200м с Rз≤15 Ом. 

Опоры, на которых установлены разъединители, заземляются с 

сопротивлением 10 Ом. Спуски от них монтируются стальной проволокой 12 

м по опоре до устройства заземления.  

 Заземляющие устройства опор ВЛЗ-10кВ выполняются по чертежам 

типового проекта З.407-150. 

Заземляющее устройство (контур) для СТП выполнить по чертежам 

настоящего проекта. Глубина укладки горизонтальных заземлителей в 

траншее – 0,5 метра. Все соединения заземляющего устройства выполнить 

электросваркой внахлёст, длина сварочного шва – не менее 6 диаметров 

круглой стали. Заземляющее устройство СТП должно иметь сопротивление не 

более 4 Ом в любое время года. К контуру заземления монтируются 

заземляющие спуски от СТП. 

К контуру заземления КТП присоединить заземляющий выпуск 

проектируемой оп. №13 ВЛЗ-10 кВ и проектируемой опоры №1-1 ВЛИ-0,4 кВ. 

На опорах ВЛИ-0,4кВ выполнены заземляющие устройства. Сопротивление 

заземления опоры 30 Ом. Заземляющие устройства выполняются по чертежам 
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типового проекта 3.407-150 ЭС-01 сх.1.  

Грунты в районе строительства представлены супесью. Эквивалентное 

удельное сопротивление грунта принято в расчетах 300 Ом·м. 

После устройства контура заземления провести замер сопротивления 

растеканию тока. При неудовлетворительных результатах измерений- 

количество металла увеличить. 

Заземление ВЩУ. 

 Для защиты людей от поражения электрическим током все 

металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут 

оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции подлежат 

занулению. 

 

 

Раздел 4. Проект организации строительства 

Раздел составлен на основании: 

- СНиП 12-01-2004 - «Организация строительства»; 

- СНиП 1.04.03-85 - «Нормы продолжительности строительства и задела 

в строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 

- ВСН 33-82* - Минэнерго СССР «Инструкция по разработке проектов 

организации строительства». 

Подрядчик по выполнению строительно-монтажных работ определяется 

тендером. Строительно-монтажные работы необходимо выполнять 

организации, имеющей лицензию на данные виды работ. 

По окончании строительства объект принимается в эксплуатацию 

государственной комиссией в порядке, установленном СНиП 3.01.04-87. 

Эксплуатация электроустановок должна осуществляться в соответствии 

с требованиями действующих нормативных документов. 

Сметная стоимость строительства, потребность в строительных 

конструкциях, материалах, оборудовании на весь объект строительства 

приведены на чертежах и в спецификациях. 
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План сетей М 1:2000 (2403-ЭС, л. 3) является стройгенпланом.  

Нормативная продолжительность строительства рассчитана исходя из 

нормативной трудоемкости, продолжительности рабочей смены и количества 

членов бригады. 

Работы по реконструкции ВЛ-10 кВ ведутся в охранной зоне действующей 

ВЛ. 

Строительство производится в один этап.  

При разработке проекта производства работ и выполнении строительно-

монтажных работ необходимо руководствоваться соответствующими 

технологическими картами. 

Все работы выполняются с использованием строительных механизмов в 

соответствии с табелем машин и механизмов строительной организации. 

Состав звена принимается согласно технологическим картам. 

Продолжительность командировки определяется подрядной организацией в 

соответствии Договором подряда. 

Строительная техника:  

 земляные работы: 

    – экскаватор ТВЭКС ЕТ-14 – 1 шт.; 

 монтажные работы: 

    – бурильно-крановая машина ГАЗ66112 (БКМ302) – 1шт.; 

    – автокран КАМАЗ-55713-1 – 1шт.; 

    – автомобиль грузовой с прицепом МАЗ 504 – 1шт.; 

    – автогидроподъемник высотой подъема 12м – 1шт.; 

    – автомобиль грузовой тентовый «Газель» (ГАЗ 3302) – 1 шт.; 

    – спецавтомобиль повышенной проходимости типа УАЗ для перевозки 

людей – 1 шт.; 

 сварочные работы: 

    – мобильный сварочный агрегат ТД-500 – 1шт.; 

    – дизель-генераторная установка – 1шт. 
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В связи с удаленностью объекта строительства от места базирования 

подрядной организации должны быть учтены расходы на командировки 

работников. Перевозка людей до объекта осуществляется спецфургоном на 

расстояние 150 км туда и обратно. 

До начала строительства необходимо выполнить следующие работы: 

 устройство площадок временного складирования материалов и 

площадок стоянки строительной техники; 

 обрезку ветвей деревьев в населенной местности вывоз на полигон ТБО 

на расстояние 38 км; 

 при производстве в зимнее время – расчистку снега на монтажных 

площадках и площадках стоянки строительной техники. 

Доставка конструкций, материалов и оборудования от мест поставки 

осуществляется по железной дороге до станции разгрузки г. Смоленск. 

Транспортировка материалов и конструкций от железнодорожной станции 

до приобъектных складов осуществляется автотранспортом на расстояние 

150 км. Все демонтируемые материалы транспортируются на склад 

Рославльского РЭС на расстояние 108 км. Доставка щебня и песка 

производится на расстояние 95 км. 

Расчистка просеки от лесорастительности. 

При обследовании местности для размещения проектируемой ВЛЗ-10 кВ 

выявилась необходимость расчистки подъездных путей для ее строительства 

на земельном участке ГЛФ общей площадью 1,7 га. Ширина  полосы под 

расчистку  определяется  Постановлением  правительства  №160  от 

24.02.2009г.  по  размеру  охранной  зоны в границах  населенных  пунктов. 

В соответствии с Лесным Кодексом РФ и решением Департамента 

Смоленской области по  охране,  контролю  и  регулированию  использования  

лесного  хозяйства,  объектов  животного мира  и  среды  их  обитания  об  

установлении  публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Центр» в 

отношении частей земельного участка с кадастровым номером: 
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67:15:0020101:462,  расположенного  по  адресу:  Смоленская  область,  

Рославльский  район,  Рославльское лесничество, участковое лесничество 

Дружба, ТОО "Богдановское", квартал 7, выделы 3, 4, 14, 15, 17, 18, 21  с  

целью  строительства  линейного  объекта.  

Категории защитных лесов установлены в соответствии со статьей 111 

Лесного кодекса Российской  Федерации,  статьями  8,  8.1  Федерального 

закона  «О  введении  в действие Лесного кодекса  Российской  Федерации»  

(Федеральный  закон  от 04.12.2006 

№ 201-ФЗ) и Приложением № 6 к Приказу Рослесхоза от 16.12.2009 № 515 

«Об отнесении лесов на территории Смоленской области к ценным лесам, 

эксплуатационным лесам и установлении их границ». 

На лесном участке особо охраняемые природные территории и объекты 

(ООПТ) отсутствуют. Специальных исследований по выявлению редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов растений на территории 

лесного участка не проводилось. 

При  обнаружении  на  пользуемом  лесном  участке  редких и  

находящихся  под  угрозой  исчезновения  видов  деревьев,  кустарников,  

лиан  и  иных лесных  растений,  пользователь  должен принять меры по их 

сохранению. 

Предусматриваются следующие меры противопожарного обустройства 

лесов: 

  -  строительство,  реконструкцию  и  эксплуатацию  лесных  дорог,  

предназначенных  для охраны лесов от пожаров; 

- прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос; 

-  строительство,  реконструкцию  и  эксплуатацию  пожарных  

наблюдательных  пунктов (вышек, мачт, павильонов и других 

наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного 

инвентаря; 
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  - устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения; 

- проведение работ по гидромелиорации; 

  - снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования 

породного состава лесных насаждений; 

-  проведение  профилактического  контролируемого  противопожарного  

выжигания  хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов; 

-  иные  определенные  Правительством  Российской  Федерации  меры  

(постановление  Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 № 281 «О 

мерах противопожарного обустройства лесов»): 

- прочистка просек, прочистка минерализованных полос и их обновление; 

- эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам 

водоснабжения; 

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в 

соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации; 

  -  установка  и  эксплуатация  шлагбаумов,  устройство  преград,  

обеспечивающих  ограничение пребывания граждан в лесах в целях 

обеспечения пожарной безопасности; 

- создание и содержание противопожарных заслонов, и устройство 

лиственных опушек; 

  -  установка  и  размещение  стендов  и  других  знаков  и 

указателей,  содержащих  информацию о мерах пожарной безопасности в 

лесах. 

Определение породы и диаметра деревьев, подлежащих вырубке, выполнено 

методом сплошного пересчета. Диаметр деревьев измерялся на высоте 1,3 м. 

Данные пересчета сведены в таблицу 4.1. 
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Таблица 4.1. Характеристика леса 

 земли ГЛФ земли нас.п. 

Площадь вырубки, га 1,5962 0,38 

d ствола, см Породы: ель, сосна, береза, ольха, ольха черная, осина, 

шт: 

8 18 18 

12 65 64 

16 166 156 

20 177 156 

24 109 94 

28 83 69 

32 58 45 

36 41 33 

40 23 13 

44 14 10 

48 11 7 

56 2 1 

 

Предусмотреть корчевку пней в местах установки опор/стоек опор: 

диаметр пней – до 20 см, количество – 31 шт. 

Складирование разделанной древесины осуществляется за пределами 

просеки. Проектом предусмотрена трелёвка древесины на расстояние 300 м. 

Расчистка подъездных путей выполняется по Типовой технологической 

карте «Вырубка просек при сооружении линий электропередачи». 

В соответствии с требованиями п.3.116 СНиП 3.05.06-85 просека должна 

быть очищена от срубленных деревьев и порубочных остатков. 

Произвести обрезку ветвей срубленных деревьев, а также разделку 

древесины на кряжи для вывоза. 

Строительство участка ВЛИ-0,4кВ в водоохранной зоне  

Десногорского водохранилища 

На основании ст. 65 п.15.4 ФЗ №74 для производства работ в водоохраной 

зоне с применением автомобильной техники производится монтаж временной 

дороги из железобетонных автомобильных плит 2П30-20-30 и  2П30-15-30 без 

снятия грунта. Перед укладкой плит укладывается гидроизоляционный 
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материал, на который производится подсыпка из песка. Раскатка 

гидроизоляционного материала и последующая подсыпка песка производится 

ручным способом.  Далее от границы начала водоохранной зоны производится 

устройство железобетонных плит временной дороги с постепенным 

продвижением спецтехники по этим плитам.  Площадь земельного участка 

для размещения временной дороги и разворотной площадки составляет: 

 123,8 м2 – временная дорога, 

 225 м2 – разворотная площадка, 

 819 м2 – площадь гидроизоляционного материала. 

Плиты укладываются с уклоном для отведения поверхностных стоков в 

водоотводный лоток. В нижней части водоотводных лотков устанавливается 

емкости для сбора поверхностных стоков. Разборка временной дороги 

производится в обратном порядке. Все демонтируемые материалы вывозятся 

за пределы водоохранной зоны. Поверхностные стоки вод из герметичных 

емкостей вывозятся специализированной организацией на действующие 

очистные сооружения. 

По окончании работ производится демонтаж временной дороги.  

В соответствии с Постановлением РФ №1367 от 02.08.2022 не требуется 

согласование производимых работ с Федеральным агентством по 

рыболовству. 

 

Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды 

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране 

природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.  

Проектируемые ВЛЗ-10кВ, СТП и ВЛИ-0,4кВ сооружается для передачи и 

распределения электроэнергии. 

Указанный технологический процесс является безотходным и не 

сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как 

воздушную, так и водную). Выполнение специальных природоохранных 

мероприятий не требуется.  
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха в период строительства 

Основные выбросы в атмосферу будут наблюдаться в период проведения 

строительно-монтажных работ и носить непродолжительный характер. 

Источниками выбросов вредных примесей в атмосферный воздух могут быть 

строительные механизмы и транспортные средства. 

В результате их работы в атмосферу выбрасываются: углекислый газ, 

окислы азота, сернистый ангидрид, углеводороды, пыль.  

При выполнении работ в технологической последовательности транспортные 

средства и механизмы будут рассредоточены по длине трассы линии. На трассе 

строящейся линии одновременно будут работать не более 2-3 механизмов, что 

позволит избежать повышения концентрации вредных примесей в атмосферный 

воздух в районе проведения работ. 

Мероприятия по защите от шума и электромагнитного поля 

Проектируемые ВЛЗ-10кВ, КТП и ВЛИ-0,4кВ не являются источниками шума.  

Проектируемые ВЛЗ-10кВ, КТП и ВЛИ-0,4кВ являются источником 

электрического и магнитного полей. При соблюдении габаритов, 

предусмотренных нормативами ПУЭ 7изд., напряженность электрического поля 

на поверхности земли будет меньше допустимой.  

Предельно допустимый уровень воздействия электрического поля в 

соответствии с «Санитарными правилами и нормами защиты населения от 

воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи переменного тока промышленной частоты» (СанНиП 2971-1-84, 

п.1.1), обеспечивается соблюдением габаритов проводов до земли в населенной 

местности не менее 5 м (ПУЭ 7 изд., п.2.4.55) для ВЛИ и не менее 6 м (ПУЭ 7 

изд., п..2.5.212) для ВЛ 10 кВ.  

Предельно допустимый уровень магнитной индукции для населения в 

соответствии с «Временным руководством по предельным воздействиям 

электрических и магнитных полей 50-60 Гц», изданным Международной 

ассоциацией радиационной защиты (IRPA) под эгидой ООН, равен 100мкТ 

(микроТесла).  

Расчеты, выполненные научно-исследовательским институтом постоянного 

тока (НИИПТ) показали, что величина магнитной индукции под проводами линии 

электропередачи 110-330кВ составляет 3-10мкТ. На расстоянии 25м от границы 

подстанции величина магнитной индукции от токоведущих частей составляет 
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0,2-3,2мкТ. Это сравнимо с влиянием электробытовых приборов. В проекте  

дополнительных мероприятий по защите населения от воздействия 

электрического и электромагнитного полей для ЛЭП не предусматривается. 

 

 

Раздел 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации 

обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 

12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2, ГОСТ Р 12.03.048-2002, требования которых 

учитывают условия безопасности труда. Предупреждение производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом 

предусмотрено: 

- использование технически совершенного оборудования; 

- высокая степень механизации строительно-монтажных работ; 

- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми 

технологическими картами. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо, чтобы 

строительные, монтажные и наладочные работы, эксплуатация 

электроустановок производилась в соответствии с «Правилами по охране 

труда при эксплуатации электроустановок» - ПОТЭЭ (2014 г.), «Правилами 

безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 

электромонтажных работ» - РД 153-34.3-03.285-2002.  

Строительство участков линий вблизи действующих ВЛ должно выполняться 

в соответствии с правилами техники безопасности, указанными выше, с 

соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и  

механизмов, их надежного заземления и других мероприятий по обеспечению 

безопасности проведения работ. 

При монтаже проводов вблизи действующих линий электропередачи 

необходимо выполнить мероприятия по предупреждению схлестывания 

монтируемых проводов.  

При невозможности обеспечения нормируемых «Правилами техники 

безопасности» расстояний от работающих механизмов до находящихся под 

напряжением электроустановок последние необходимо отключить и заземлить. 
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Количество, продолжительность и время таких отключений должны быть 

указаны в проекте производства работ и согласованы с энергосберегающей 

организацией. 

Взаимное расположение проектируемой линии и находящихся вблизи 

действующих электроустановок приведены на чертежах.  

 

 

 


