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Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 12244,454 тыс. руб, в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

Утверждаю: 
му строительству 
" Воронежэнерго 

ких
«04» июня 2020г.

"04" июня 2020 г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

_________________________________Филиал ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго № 37678 расчитана в ценах 1 кв 2020_________________________________
(реквизиты закупки)

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны №16 (2020 г.)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:
тыс, руб.

№
пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость
Общая сметная 

стоимость
строительно­
монтажных

оабот

оборудования,
мебели,

инвентаоя

прочих затрат

1 2 3 4 6 7 8
Глава 1 Подготовка территории строительства - - - -
Глава 2. Основные объекты строительства 6 858,382 2 414,869 - 9 273,251
Глава 3, Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения - - - -
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи - - - -
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжени, канализации, теплоснабжения и 
газоснабжения - - - -

| Итого по главам 1-6 6 858,382 2 414,869 - 9 273,251
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Благоустройство ВЛ - - - -
Благоустройство КЛ - - - -
Благоустройство ПС - - - -

Итого по главе 7 - - - -
Итого по главам 1-7 6 858,382 2 414,869 - 9 273,251

Глава 8. Временные здания и сооружения
Временные здания и сооружения ВЛ - - - -
Временные здания и сооружения КЛ - - - -
Временные здания и сооружения ПС - - - -
Итого по главе 8 - - -
Итого по главам 1 -8 6 858,382 2 414,869 - 9 273,251

Глава 9. Прочие работы и затраты
Зимнее удорожание по ВЛ - - - -
Зимнее удорожание по КЛ - - - -
Зимнее удорожание по ПС - - - -
Пусконаладочные работы на ВЛ - - 3,275 3,275
Пусконаладочные работы на КЛ - - - -
Пусконаладочные работы на ПС - - 165,764 165,764
Прочие затраты - - 121,125 121,125
Итого по главам 9 и 11 - - 290,164 290,164
Итого по главам 1-9, 11 6 858,382 2 414,869 290,164 9 563,415

Глава 10. Содержание службы технического заказчика. С троительны й контроль
Осуществление функций технического заказчика, включая 
строительный контроль - - - -
Итого по главе 10 - - - -
Итого по главам 1-11 6 858,382 2 414,869 290,164 9 563,415

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
ПИР по ВЛ - - 454,673 454,673
ПИР поКЛ - - - -
ПИР по ПС - - 185,624 185,624
Итого по главе 12 - - 640,297 640,297
Итого по главам 1-12 6 858,382 2 414,869 930,461 10 203,712
Итого с резервом в прогнозных ценах 6 858,382 2 414,869 930,461 10 203,712

Налоги и обязательные платежи
Налоговый кодекс НДС 20 % 1 371,676 482,974 186,092 2 040,742

Итого с НДС 8 230,058 2 897,843 1 116,553 12 244,454
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