
Гранд-СМЕТА

Исполнитель 
(наименование организации)

"СОГЛАСОВАН"
Расчет стоимости начальной максимальной цены лотастоимости строительства 767,63 тыс.  руб

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

________________________С.Н. Гущин

07.10.2022

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЛОТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС 1-1 Подготовительные работы ВЛ 0,4           24 944,00             24 944,00   

          24 944,00                          -                            -                            -               24 944,00   

2 ЛС 2-1 Строительствоо  ВЛ-0,4кВ         374 236,00             11 093,00           385 329,00   

3 ЛС 2-2 Строительствоо  КЛ-0,4кВ           18 826,00           152 942,00           171 768,00   

        393 062,00           164 035,00                          -                            -             557 097,00   

        418 006,00           164 035,00                          -                            -             582 041,00   

4 325/пр от 

25.05.2021

Производство работ в зимнее время ВЛ - 2,09%             8 736,33               3 428,33             12 164,66   

5 ЛС 9-1 ПНР ВЛ0,4кВ           12 224,00             12 224,00   

6 ЛС 9-2 ПНР КЛ0,4кВ           14 629,00             14 629,00   

            8 736,33               3 428,33                          -               26 853,00             39 017,66   

        426 742,33           167 463,33                          -               26 853,00           621 058,66   

        426 742,33           167 463,33                          -               26 853,00           621 058,66   

7 Непредвиденные затраты - 3%           12 802,27               5 023,90                          -                    805,59             18 631,76   

          12 802,27               5 023,90                          -                    805,59             18 631,76   

Итого без НДС         439 544,60           172 487,23                          -               27 658,59           639 690,42   

8 Методика, Приказ 

Минстрой РФ 

№421/пр от 

04.08.2020, п.181

НДС - 20%           87 908,92             34 497,45                          -                 5 531,72           127 938,08   

          87 908,92             34 497,45                          -                 5 531,72           127 938,08   

        527 453,51           206 984,68                          -               33 190,31           767 628,50   

№ 

п/п
Код ИПР Наименование СМР ПНР Оборудование ПИР Прочие ИТОГО

1 Строительство  ВЛ-0,4кВ 431 413,14        12 590,72          -                      -                      -                      444 003,86      

2 Строительство  КЛ-0,4кВ 180 618,69        15 067,87          -                      -                      -                      195 686,56      

ВСЕГО: 612 031,83        27 658,59          -                      -                      -                      639 690,42      

Составлен в базисном уровне цен  2001г. с пересчётом в текущие цены 2 кв. 2022 г.

Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

филиал ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 815 ( инв. №12025065-00), с монтажом участка ВЛ 0,4 кВ. Строительство КЛ 0,4 кВ №1 ТП 815. 

Ярославская обл., Рыбинский р-он, с. Никольское

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Общая сметная 

стоимость, руб.
строитель-

ных работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 1. Подготовительные работы

Итого по Главе 1. "Подготовительные работы"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2

Итого "Непредвиденные затраты"

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

(должность, подпись, расшифровка)

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Специалист 1 кат. управления инвестиций ___________________________ Куландина Н.Л.
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник управления инвестиций___________________________Тихановская Е.Н.
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