


ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР46-04-003-07 м3 2,38

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 670,71 23,76 15 936

2 540,82 1,38 1 776,27 9,57 16 999

4 22,45 53,43 7,24 387

чел.-ч 23,94 1,38 78,628536

767,48 2 500,41

670,71 15 936

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 610,35 14 502

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 348,77 8 287

3 459,53 56 111

2 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,034

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции

Наименование работ и затрат

Раздел 1. ПС 35/10 кВ Старково Т1,Т2
Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Обоснование Единица 
измерения№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 129,09 23,76 3 067

2 0,66 1,38 0,03 9,57

3 0,12 1,38 0,01 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 16,25778

чел.-ч 0,01 1,38 0,0004692

2 751,87 129,12

129,10 3 067

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 112,32 2 668

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 51,64 1 227

293,08 6 962

3 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 6,48 3,96 25,66 7,24 186

(Погрузо-разгрузочные работы)
5 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 6,48 3,96 25,66 7,24 186

(Погрузо-разгрузочные работы)
4 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 5,96 42,98 1,38 353,50 9,57 3 383

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

6 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 5,96 42,98 256,16 9,57 2 451

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

7 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 12,44 19,29 239,97 9,57 2 297

8 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,057

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 301,52 23,76 7 164

2 3 487,73 1,725 342,93 9,57 3 282

3 480,73 1,725 47,27 23,76 1 123

4 3 878,26 221,06 7,24 1 600

04.1.02.05 м3 102 5,814

чел.-ч 394 1,587 35,640846

чел.-ч 35,87 1,725 3,5269178

10 699,23 865,51

348,79 8 287

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 355,77 8 453

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 171,95 4 085

1 393,23 24 584

13 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 5,814 5 287,36 4 245,99 7,24 30 741

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
10 ФЕР08-01-002-02 м3 4,66

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона

Объем=5,96+6,48
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 6,75 1,587 49,92 23,76 1 186

2 8,29 1,725 66,64 9,57 638

3 0,81 1,725 6,51 23,76 155

4 0,37 1,72 7,24 12

02.2.05.04 м3 1,15 5,359

чел.-ч 0,85 1,587 6,286107

чел.-ч 0,07 1,725 0,562695

15,41 118,28

56,43 1 341

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 62,07 1 475

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 33,10 786

213,45 4 097

12 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 6,058 5 304,00 4 438,12 7,24 32 132

(Конструкции из кирпича и блоков)
9 ФЕР08-01-002-01 м3 0,48

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 4,72 23,76 112

2 8,10 1,725 6,71 9,57 64

3 0,81 1,725 0,67 23,76 16

4 0,37 0,18 7,24 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,528

чел.-ч 0,78 1,587 0,5941728

чел.-ч 0,07 1,725 0,05796

14,66 11,61

5,39 128

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 5,93 141

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 3,16 75

20,70 393

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

М
Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

14 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,528 720,37 52,49 7,24 380

(Конструкции из кирпича и блоков)

13 262,48

1 155,96

3 042,21

54,46

9 064,31

15 017,54

14 167,91

1 155,96

2 192,58

54,46

9 064,31

1 146,44

608,62

849,63

1 210,42

1 146,44

608,62

15 017,54

63 253

15 ФЕР46-04-003-07 м3 1,19

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 335,35 23,76 7 968

2 540,82 1,38 888,13 9,57 8 499

4 22,45 26,72 7,24 193

чел.-ч 23,94 1,38 39,314268

767,48 1 250,20

335,35 7 968

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

Объем=0,48*1,1
Итоги по разделу 1 ПС 35/10 кВ Старково Т1,Т2 :
     Итого прямые затраты (справочно)

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 2. ПС 35/10 кВ Фентисово Т1

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 ПС 35/10 кВ Старково Т1,Т2
          в том числе:

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка

     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

ФОТ

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 305,17 7 251

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 174,38 4 143

1 729,75 28 054

16 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,017

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 64,54 23,76 1 533

2 0,66 1,38 0,02 9,57

3 0,12 1,38 0,00 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 8,12889

чел.-ч 0,01 1,38 0,0002346

2 751,87 64,56

64,54 1 533

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 56,15 1 334

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 25,82 613

146,53 3 480

17 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
18 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Страница 7



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

(Погрузо-разгрузочные работы)
19 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 1,38 176,75 9,57 1 691

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

20 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 128,08 9,57 1 226

21 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 6,22 19,29 119,98 9,57 1 148

22 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0285

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 150,76 23,76 3 582

2 3 487,73 1,725 171,47 9,57 1 641

3 480,73 1,725 23,63 23,76 561

4 3 878,26 110,53 7,24 800

04.1.02.05 м3 102 2,907

чел.-ч 394 1,587 17,820423

чел.-ч 35,87 1,725 1,7634589

10 699,23 432,76

174,39 4 143

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 177,88 4 226

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 85,97 2 042

в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

696,61 12 291

23 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 2,907 5 287,36 2 122,93 7,24 15 370

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
24 ФЕР08-01-002-02 м3 2,33

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,75 1,587 24,96 23,76 593

2 8,29 1,725 33,32 9,57 319

3 0,81 1,725 3,26 23,76 77

4 0,37 0,86 7,24 6

02.2.05.04 м3 1,15 2,6795

чел.-ч 0,85 1,587 3,1430535

чел.-ч 0,07 1,725 0,2813475

15,41 59,14

28,22 670

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 31,04 737

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 16,55 393

106,73 2 048

25 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 3,029 5 304,00 2 219,06 7,24 16 066

(Конструкции из кирпича и блоков)
26 ФЕР08-01-002-01 м3 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 2,36 23,76 56

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Щебень

Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Всего по позиции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 8,10 1,725 3,35 9,57 32

3 0,81 1,725 0,34 23,76 8

4 0,37 0,09 7,24 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,264

чел.-ч 0,78 1,587 0,2970864

чел.-ч 0,07 1,725 0,02898

14,66 5,80

2,70 64

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 2,97 70

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 1,58 38

10,35 197

27 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,264 720,37 26,24 7,24 190

(Конструкции из кирпича и блоков)

6 631,16

577,97

1 521,10

27,23

4 532,09

7 508,67

7 083,86

577,97

1 096,29

27,23

4 532,09

573,21

304,30

424,81

605,20

573,21

304,30

7 508,67

31 626

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ЭМ
в т.ч. ОТм

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

Объем=0,24*1,1
Итоги по разделу 2 ПС 35/10 кВ Фентисово Т1 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 2 ПС 35/10 кВ Фентисово Т1
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 3. ПС 35/10 кВ Спасское Т1
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

28 ФЕР46-04-003-07 м3 1,19

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 335,35 23,76 7 968

2 540,82 1,38 888,13 9,57 8 499

4 22,45 26,72 7,24 193

чел.-ч 23,94 1,38 39,314268

767,48 1 250,20

335,35 7 968

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 305,17 7 251

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 174,38 4 143

1 729,75 28 054

29 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,017

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 64,54 23,76 1 533

2 0,66 1,38 0,02 9,57

3 0,12 1,38 0,00 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 8,12889

чел.-ч 0,01 1,38 0,0002346

2 751,87 64,56

64,54 1 533

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 56,15 1 334

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 25,82 613

146,53 3 480

30 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
31 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
32 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 1,38 176,75 9,57 1 691

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

33 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 128,08 9,57 1 226

34 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 6,22 19,29 119,98 9,57 1 148

35 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0285

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=3,24+2,98
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 150,76 23,76 3 582

2 3 487,73 1,725 171,47 9,57 1 641

3 480,73 1,725 23,63 23,76 561

4 3 878,26 110,53 7,24 800

04.1.02.05 м3 102 2,907

чел.-ч 394 1,587 17,820423

чел.-ч 35,87 1,725 1,7634589

10 699,23 432,76

174,39 4 143

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 177,88 4 226

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 85,97 2 042

696,61 12 291

36 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 2,907 5 287,36 2 122,93 7,24 15 370

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
37 ФЕР08-01-002-02 м3 2,33

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,75 1,587 24,96 23,76 593

2 8,29 1,725 33,32 9,57 319

3 0,81 1,725 3,26 23,76 77

4 0,37 0,86 7,24 6

02.2.05.04 м3 1,15 2,6795

чел.-ч 0,85 1,587 3,1430535

чел.-ч 0,07 1,725 0,2813475

15,41 59,14

28,22 670

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Щебень
ЗТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 31,04 737

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 16,55 393

106,73 2 048

38 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 3,029 5 304,00 2 219,06 7,24 16 066

(Конструкции из кирпича и блоков)
39 ФЕР08-01-002-01 м3 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 2,36 23,76 56

2 8,10 1,725 3,35 9,57 32

3 0,81 1,725 0,34 23,76 8

4 0,37 0,09 7,24 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,264

чел.-ч 0,78 1,587 0,2970864

чел.-ч 0,07 1,725 0,02898

14,66 5,80

2,70 64

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 2,97 70

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 1,58 38

10,35 197

40 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,264 720,37 26,24 7,24 190

(Конструкции из кирпича и блоков)

6 631,16

577,97

1 521,10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Итоги по разделу 3 ПС 35/10 кВ Спасское Т1 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

Объем=0,24*1,1

Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

27,23

4 532,09

7 508,67

7 083,86

577,97

1 096,29

27,23

4 532,09

573,21

304,30

424,81

605,20

573,21

304,30

7 508,67

31 626

54 ФЕР46-04-003-07 м3 3,88

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 1 093,42 23,76 25 980

2 540,82 1,38 2 895,77 9,57 27 713

4 22,45 87,11 7,24 631

чел.-ч 23,94 1,38 128,184336

767,48 4 076,30

1 093,42 25 980

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 995,01 23 642

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М

  Итого по разделу 3 ПС 35/10 кВ Спасское Т1
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 4. ПС 110/10кВ Студенок Т1, Т2
Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы

ЗТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 568,58 13 510

5 639,89 91 476

55 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,0534

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 202,74 23,76 4 817

2 0,66 1,38 0,05 9,57

3 0,12 1,38 0,01 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 25,534278

чел.-ч 0,01 1,38 0,0007369

2 751,87 202,79

202,75 4 817

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 176,39 4 191

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 81,10 1 927

460,28 10 935

56 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 17,68 3,96 70,01 7,24 507

(Погрузо-разгрузочные работы)
57 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 17,68 3,96 70,01 7,24 507

(Погрузо-разгрузочные работы)
58 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 9,7 42,98 1,38 575,33 9,57 5 506

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

59 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 9,7 42,98 416,91 9,57 3 990

60 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 27,38 19,29 528,16 9,57 5 054

61 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,093

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 491,96 23,76 11 689

2 3 487,73 1,725 559,52 9,57 5 355

3 480,73 1,725 77,12 23,76 1 832

4 3 878,26 360,68 7,24 2 611

04.1.02.05 м3 102 9,486

чел.-ч 394 1,587 58,150854

чел.-ч 35,87 1,725 5,7544448

10 699,23 1 412,16

569,08 13 521

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 580,46 13 791

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 280,56 6 666

2 273,18 40 112

62 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 9,486 5 287,36 6 927,62 7,24 50 156

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=9,7+17,68
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

63 ФЕР08-01-002-02 м3 12,14

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,75 1,587 130,05 23,76 3 090

2 8,29 1,725 173,61 9,57 1 661

3 0,81 1,725 16,96 23,76 403

4 0,37 4,49 7,24 33

02.2.05.04 м3 1,15 13,961

чел.-ч 0,85 1,587 16,376253

чел.-ч 0,07 1,725 1,465905

15,41 308,15

147,01 3 493

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 161,71 3 842

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 86,22 2 049

556,08 10 675

64 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 15,782 5 304,00 11 561,88 7,24 83 708

(Конструкции из кирпича и блоков)
65 ФЕР08-01-002-01 м3 0,78

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 7,66 23,76 182

2 8,10 1,725 10,90 9,57 104

3 0,81 1,725 1,09 23,76 26

4 0,37 0,29 7,24 2

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Щебень
ЗТ
ЗТм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

02.3.01.02 м3 1,1 0,858

чел.-ч 0,78 1,587 0,9655308

чел.-ч 0,07 1,725 0,094185

14,66 18,85

8,75 208

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 9,63 229

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 5,13 122

33,61 639

66 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,858 720,37 85,36 7,24 618

(Конструкции из кирпича и блоков)

26 253,53

1 925,83

5 160,25

95,18

19 167,45

29 198,32

27 677,92

1 925,83

3 639,85

95,18

19 167,45

1 923,20

1 021,59

1 520,40

2 021,01

1 923,20

1 021,59

29 198,32

134 482

67 ФЕР46-04-003-07 м3 1,19

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

Объем=0,78*1,1
Итоги по разделу 4 ПС 110/10кВ Студенок Т1, Т2 :

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

Песок для строительных работ природный

          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 4 ПС 110/10кВ Студенок Т1, Т2

                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 5. ПС 35/10кВ Агроном  Т1
Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 335,35 23,76 7 968

2 540,82 1,38 888,13 9,57 8 499

4 22,45 26,72 7,24 193

чел.-ч 23,94 1,38 39,314268

767,48 1 250,20

335,35 7 968

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 305,17 7 251

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 174,38 4 143

1 729,75 28 054

68 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,017

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 64,54 23,76 1 533

2 0,66 1,38 0,02 9,57

3 0,12 1,38 0,00 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 8,12889

чел.-ч 0,01 1,38 0,0002346

2 751,87 64,56

64,54 1 533

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 56,15 1 334

Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 25,82 613

146,53 3 480

69 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
70 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
71 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 1,38 176,75 9,57 1 691

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

72 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 128,08 9,57 1 226

73 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 6,22 19,29 119,98 9,57 1 148

74 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0285

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Объем=3,24+2,98
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 3 333,24 1,587 150,76 23,76 3 582

2 3 487,73 1,725 171,47 9,57 1 641

3 480,73 1,725 23,63 23,76 561

4 3 878,26 110,53 7,24 800

04.1.02.05 м3 102 2,907

чел.-ч 394 1,587 17,820423

чел.-ч 35,87 1,725 1,7634589

10 699,23 432,76

174,39 4 143

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 177,88 4 226

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 85,97 2 042

696,61 12 291

75 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 2,907 5 287,36 2 122,93 7,24 15 370

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
76 ФЕР08-01-002-02 м3 2,33

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,75 1,587 24,96 23,76 593

2 8,29 1,725 33,32 9,57 319

3 0,81 1,725 3,26 23,76 77

4 0,37 0,86 7,24 6

02.2.05.04 м3 1,15 2,6795

чел.-ч 0,85 1,587 3,1430535

чел.-ч 0,07 1,725 0,2813475

15,41 59,14

28,22 670

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 31,04 737

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 16,55 393

106,73 2 048

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

М
Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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77 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 3,029 5 304,00 2 219,06 7,24 16 066

(Конструкции из кирпича и блоков)
78 ФЕР08-01-002-01 м3 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 2,36 23,76 56

2 8,10 1,725 3,35 9,57 32

3 0,81 1,725 0,34 23,76 8

4 0,37 0,09 7,24 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,264

чел.-ч 0,78 1,587 0,2970864

чел.-ч 0,07 1,725 0,02898

14,66 5,80

2,70 64

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 2,97 70

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 1,58 38

10,35 197

79 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,264 720,37 26,24 7,24 190

(Конструкции из кирпича и блоков)

6 631,16

577,97

1 521,10

27,23

4 532,09

7 508,67

7 083,86

577,97

1 096,29

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

Итоги по разделу 5 ПС 35/10кВ Агроном  Т1 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков
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27,23

4 532,09

573,21

304,30

424,81

605,20

573,21

304,30

7 508,67

31 626

80 ФЕР46-04-003-07 м3 3,88

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 1 093,42 23,76 25 980

2 540,82 1,38 2 895,77 9,57 27 713

4 22,45 87,11 7,24 631

чел.-ч 23,94 1,38 128,184336

767,48 4 076,30

1 093,42 25 980

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 995,01 23 642

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 568,58 13 510

5 639,89 91 476

81 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,0534

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

ЭМ
М
ЗТ

Итого по расценке
ФОТ

Раздел 6. ПС 110/35/10кВ Шумаково Т1, Т2
Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 5 ПС 35/10кВ Агроном  Т1
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 202,74 23,76 4 817

2 0,66 1,38 0,05 9,57

3 0,12 1,38 0,01 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 25,534278

чел.-ч 0,01 1,38 0,0007369

2 751,87 202,79

202,75 4 817

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 176,39 4 191

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 81,10 1 927

460,28 10 935

82 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 17,68 3,96 70,01 7,24 507

(Погрузо-разгрузочные работы)
83 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 17,68 3,96 70,01 7,24 507

(Погрузо-разгрузочные работы)
84 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 9,7 42,98 1,38 575,33 9,57 5 506

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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85 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 9,7 42,98 416,91 9,57 3 990

86 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 27,38 19,29 528,16 9,57 5 054

87 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,093

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 491,96 23,76 11 689

2 3 487,73 1,725 559,52 9,57 5 355

3 480,73 1,725 77,12 23,76 1 832

4 3 878,26 360,68 7,24 2 611

04.1.02.05 м3 102 9,486

чел.-ч 394 1,587 58,150854

чел.-ч 35,87 1,725 5,7544448

10 699,23 1 412,16

569,08 13 521

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 580,46 13 791

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 280,56 6 666

2 273,18 40 112

88 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 9,486 5 287,36 6 927,62 7,24 50 156

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

89 ФЕР08-01-002-02 м3 12,14

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=17,68+9,7
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

Объем=0,093*102
Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,75 1,587 130,05 23,76 3 090

2 8,29 1,725 173,61 9,57 1 661

3 0,81 1,725 16,96 23,76 403

4 0,37 4,49 7,24 33

02.2.05.04 м3 1,15 13,961

чел.-ч 0,85 1,587 16,376253

чел.-ч 0,07 1,725 1,465905

15,41 308,15

147,01 3 493

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 161,71 3 842

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 86,22 2 049

556,08 10 675

90 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 15,782 5 304,00 11 561,88 7,24 83 708

(Конструкции из кирпича и блоков)
91 ФЕР08-01-002-01 м3 0,78

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 7,66 23,76 182

2 8,10 1,725 10,90 9,57 104

3 0,81 1,725 1,09 23,76 26

4 0,37 0,29 7,24 2

02.3.01.02 м3 1,1 0,858

чел.-ч 0,78 1,587 0,9655308

чел.-ч 0,07 1,725 0,094185

14,66 18,85

8,75 208

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного

Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого по расценке
ФОТ

в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
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Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 9,63 229

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 5,13 122

33,61 639

92 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,858 720,37 85,36 7,24 618

(Конструкции из кирпича и блоков)

26 253,53

1 925,83

5 160,25

95,18

19 167,45

29 198,32

27 677,92

1 925,83

3 639,85

95,18

19 167,45

1 923,20

1 021,59

1 520,40

2 021,01

1 923,20

1 021,59

29 198,32

134 482

11 ФЕР46-04-003-07 м3 1,19

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

Объем=0,78*1,1
Итоги по разделу 6 ПС 110/35/10кВ Шумаково Т1, Т2 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 6 ПС 110/35/10кВ Шумаково Т1, Т2
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы

Раздел 7. ПС 110/35/10кВ Шумаково МКП-110кВ
Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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1 204,21 1,38 335,35 23,76 7 968

2 540,82 1,38 888,13 9,57 8 499

4 22,45 26,72 7,24 193

чел.-ч 23,94 1,38 39,314268

767,48 1 250,20

335,35 7 968

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 305,17 7 251

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 174,38 4 143

1 729,75 28 054

41 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,017

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 64,54 23,76 1 533

2 0,66 1,38 0,02 9,57

3 0,12 1,38 0,00 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 8,12889

чел.-ч 0,01 1,38 0,0002346

2 751,87 64,56

64,54 1 533

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 56,15 1 334

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 25,82 613

146,53 3 480

42 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

ОТ

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)
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(Погрузо-разгрузочные работы)
43 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
44 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 1,38 176,75 9,57 1 691

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

45 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 128,08 9,57 1 226

46 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 6,22 19,29 119,98 9,57 1 148

47 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0285

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 150,76 23,76 3 582

2 3 487,73 1,725 171,47 9,57 1 641

3 480,73 1,725 23,63 23,76 561

4 3 878,26 110,53 7,24 800

04.1.02.05 м3 102 2,907

чел.-ч 394 1,587 17,820423

чел.-ч 35,87 1,725 1,7634589

10 699,23 432,76

174,39 4 143

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ФОТ

М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 177,88 4 226

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 85,97 2 042

696,61 12 291

48 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 2,907 5 287,36 2 122,93 7,24 15 370

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
49 ФЕР08-01-002-02 м3 2,33

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,75 1,587 24,96 23,76 593

2 8,29 1,725 33,32 9,57 319

3 0,81 1,725 3,26 23,76 77

4 0,37 0,86 7,24 6

02.2.05.04 м3 1,15 2,6795

чел.-ч 0,85 1,587 3,1430535

чел.-ч 0,07 1,725 0,2813475

15,41 59,14

28,22 670

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 31,04 737

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 16,55 393

106,73 2 048

50 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 3,029 5 304,00 2 219,06 7,24 16 066

(Конструкции из кирпича и блоков)
51 ФЕР08-01-002-01 м3 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Щебень
ЗТ

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 2,36 23,76 56

2 8,10 1,725 3,35 9,57 32

3 0,81 1,725 0,34 23,76 8

4 0,37 0,09 7,24 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,264

чел.-ч 0,78 1,587 0,2970864

чел.-ч 0,07 1,725 0,02898

14,66 5,80

2,70 64

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 2,97 70

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 1,58 38

10,35 197

52 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,264 720,37 26,24 7,24 190

(Конструкции из кирпича и блоков)

6 631,16

577,97

1 521,10

27,23

4 532,09

7 508,67

7 083,86

577,97

1 096,29

27,23

4 532,09

573,21

304,30

424,81

605,20

573,21

304,30

Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

Итоги по разделу 7 ПС 110/35/10кВ Шумаково МКП-110кВ :

          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
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7 508,67

31 626

93 ФЕР46-04-003-07 м3 3,88

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 1 093,42 23,76 25 980

2 540,82 1,38 2 895,77 9,57 27 713

4 22,45 87,11 7,24 631

чел.-ч 23,94 1,38 128,184336

767,48 4 076,30

1 093,42 25 980

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 995,01 23 642

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 568,58 13 510

5 639,89 91 476

94 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,0534

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 202,74 23,76 4 817

2 0,66 1,38 0,05 9,57

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 8. ПС 110/35/10кВ Суджа 1Т,2Т
Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

  Итого по разделу 7 ПС 110/35/10кВ Шумаково МКП-110кВ

Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

Страница 33



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 0,12 1,38 0,01 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 25,534278

чел.-ч 0,01 1,38 0,0007369

2 751,87 202,79

202,75 4 817

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 176,39 4 191

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 81,10 1 927

460,28 10 935

95 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 17,68 3,96 70,01 7,24 507

(Погрузо-разгрузочные работы)
96 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 17,68 3,96 70,01 7,24 507

(Погрузо-разгрузочные работы)
97 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 9,7 42,98 1,38 575,33 9,57 5 506

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

98 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 9,7 42,98 416,91 9,57 3 990

99 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 27,38 19,29 528,16 9,57 5 054

100 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,093

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=9,7+17,68
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 491,96 23,76 11 689

2 3 487,73 1,725 559,52 9,57 5 355

3 480,73 1,725 77,12 23,76 1 832

4 3 878,26 360,68 7,24 2 611

04.1.02.05 м3 102 9,486

чел.-ч 394 1,587 58,150854

чел.-ч 35,87 1,725 5,7544448

10 699,23 1 412,16

569,08 13 521

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 580,46 13 791

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 280,56 6 666

2 273,18 40 112

101 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 9,486 5 287,36 6 927,62 7,24 50 156

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

102 ФЕР08-01-002-02 м3 12,14

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,75 1,587 130,05 23,76 3 090

2 8,29 1,725 173,61 9,57 1 661

3 0,81 1,725 16,96 23,76 403

4 0,37 4,49 7,24 33

02.2.05.04 м3 1,15 13,961

чел.-ч 0,85 1,587 16,376253

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

Объем=0,093*102
Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

в т.ч. ОТм
М
Щебень
ЗТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
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чел.-ч 0,07 1,725 1,465905

15,41 308,15

147,01 3 493

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 161,71 3 842

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 86,22 2 049

556,08 10 675

103 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 15,782 5 304,00 11 561,88 7,24 83 708

(Конструкции из кирпича и блоков)
104 ФЕР08-01-002-01 м3 0,78

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 7,66 23,76 182

2 8,10 1,725 10,90 9,57 104

3 0,81 1,725 1,09 23,76 26

4 0,37 0,29 7,24 2

02.3.01.02 м3 1,1 0,858

чел.-ч 0,78 1,587 0,9655308

чел.-ч 0,07 1,725 0,094185

14,66 18,85

8,75 208

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 9,63 229

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 5,13 122

33,61 639

105 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,858 720,37 85,36 7,24 618

(Конструкции из кирпича и блоков)

26 253,53

Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

ЗТм

     Итого прямые затраты (справочно)

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

Объем=0,78*1,1
Итоги по разделу 8 ПС 110/35/10кВ Суджа 1Т,2Т :

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный
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1 925,83

5 160,25

95,18

19 167,45

29 198,32

27 677,92

1 925,83

3 639,85

95,18

19 167,45

1 923,20

1 021,59

1 520,40

2 021,01

1 923,20

1 021,59

29 198,32

134 482

106 ФЕР46-04-003-07 м3 4,76

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 1 341,41 23,76 31 872

2 540,82 1,38 3 552,54 9,57 33 998

4 22,45 106,86 7,24 774

чел.-ч 23,94 1,38 157,257072

767,48 5 000,81

1 341,41 31 872

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 1 220,68 29 004

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 9. ПС 110/35/10кВ Суджа, МКП-110кВ- 4шт
Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 8 ПС 110/35/10кВ Суджа 1Т,2Т

                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М
ЗТ
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Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 697,53 16 573

6 919,02 112 221

107 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,068

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 258,17 23,76 6 134

2 0,66 1,38 0,06 9,57 1

3 0,12 1,38 0,01 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 32,51556

чел.-ч 0,01 1,38 0,0009384

2 751,87 258,23

258,18 6 134

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 224,62 5 337

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 103,27 2 454

586,12 13 926

108 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 12,96 3,96 51,32 7,24 372

(Погрузо-разгрузочные работы)
109 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 12,96 3,96 51,32 7,24 372

(Погрузо-разгрузочные работы)
110 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 11,92 42,98 1,38 707,00 9,57 6 766

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

111 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 11,92 42,98 512,32 9,57 4 903

112 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 24,88 19,29 479,94 9,57 4 593

113 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,114

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 603,04 23,76 14 328

2 3 487,73 1,725 685,86 9,57 6 564

3 480,73 1,725 94,54 23,76 2 246

4 3 878,26 442,12 7,24 3 201

04.1.02.05 м3 102 11,628

чел.-ч 394 1,587 71,281692

чел.-ч 35,87 1,725 7,0538355

10 699,23 1 731,02

697,58 16 574

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 711,53 16 905

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 343,91 8 171

2 786,46 49 169

114 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 11,628 5 287,36 8 491,85 7,24 61 481

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона

Объем=11,92+12,96
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве
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115 ФЕР08-01-002-02 м3 9,32

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,75 1,587 99,84 23,76 2 372

2 8,29 1,725 133,28 9,57 1 275

3 0,81 1,725 13,02 23,76 309

4 0,37 3,45 7,24 25

02.2.05.04 м3 1,15 10,718

чел.-ч 0,85 1,587 12,572214

чел.-ч 0,07 1,725 1,12539

15,41 236,57

112,86 2 681

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 124,15 2 949

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 66,19 1 572

426,91 8 193

116 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 13,9655 5 304,00 10 231,08 7,24 74 073

(Конструкции из кирпича и блоков)
117 ФЕР08-01-002-01 м3 0,96

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 9,43 23,76 224

2 8,10 1,725 13,41 9,57 128

3 0,81 1,725 1,34 23,76 32

4 0,37 0,36 7,24 3

в т.ч. ОТм
М
Щебень
ЗТ
ЗТм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

Объем=0,114*102
Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
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02.3.01.02 м3 1,1 1,056

чел.-ч 0,78 1,587 1,1883456

чел.-ч 0,07 1,725 0,11592

14,66 23,20

10,77 256

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 11,85 282

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 6,32 150

41,37 787

118 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 1,056 720,37 105,11 7,24 761

(Конструкции из кирпича и блоков)

27 879,77

2 311,89

6 084,41

108,91

19 483,47

31 389,82

29 690,56

2 311,89

4 385,15

108,91

19 483,47

2 292,83

1 217,22

1 699,26

2 420,80

2 292,83

1 217,22

31 389,82

136 315

119 ФЕР46-04-003-07 м3 1,19

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

Песок для строительных работ природный

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка

     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

Итоги по разделу 9 ПС 110/35/10кВ Суджа, МКП-110кВ- 4шт :
     Итого прямые затраты (справочно)

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 10. ПС 35/10кВ Н. Теребуж Т1

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 9 ПС 110/35/10кВ Суджа, МКП-110кВ- 4шт
          в том числе:
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 335,35 23,76 7 968

2 540,82 1,38 888,13 9,57 8 499

4 22,45 26,72 7,24 193

чел.-ч 23,94 1,38 39,314268

767,48 1 250,20

335,35 7 968

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 305,17 7 251

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 174,38 4 143

1 729,75 28 054

120 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,017

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 64,54 23,76 1 533

2 0,66 1,38 0,02 9,57

3 0,12 1,38 0,00 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 8,12889

чел.-ч 0,01 1,38 0,0002346

2 751,87 64,56

64,54 1 533

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 56,15 1 334

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 25,82 613

146,53 3 480

ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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121 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
122 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
123 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 1,38 176,75 9,57 1 691

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

124 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 128,08 9,57 1 226

125 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 6,22 19,29 119,98 9,57 1 148

126 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0285

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 150,76 23,76 3 582

2 3 487,73 1,725 171,47 9,57 1 641

3 480,73 1,725 23,63 23,76 561

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=3,24+2,98

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

ЭМ
в т.ч. ОТм

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
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4 3 878,26 110,53 7,24 800

04.1.02.05 м3 102 2,907

чел.-ч 394 1,587 17,820423

чел.-ч 35,87 1,725 1,7634589

10 699,23 432,76

174,39 4 143

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 177,88 4 226

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 85,97 2 042

696,61 12 291

127 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 2,907 5 287,36 2 122,93 7,24 15 370

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
128 ФЕР08-01-002-02 м3 2,33

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,75 1,587 24,96 23,76 593

2 8,29 1,725 33,32 9,57 319

3 0,81 1,725 3,26 23,76 77

4 0,37 0,86 7,24 6

02.2.05.04 м3 1,15 2,6795

чел.-ч 0,85 1,587 3,1430535

чел.-ч 0,07 1,725 0,2813475

15,41 59,14

28,22 670

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 31,04 737

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 16,55 393

106,73 2 048

129 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 3,029 5 304,00 2 219,06 7,24 16 066

(Конструкции из кирпича и блоков)

Всего по позиции
Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
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130 ФЕР08-01-002-01 м3 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 2,36 23,76 56

2 8,10 1,725 3,35 9,57 32

3 0,81 1,725 0,34 23,76 8

4 0,37 0,09 7,24 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,264

чел.-ч 0,78 1,587 0,2970864

чел.-ч 0,07 1,725 0,02898

14,66 5,80

2,70 64

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 2,97 70

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 1,58 38

10,35 197

131 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,264 720,37 26,24 7,24 190

(Конструкции из кирпича и блоков)

6 631,16

577,97

1 521,10

27,23

4 532,09

7 508,67

7 083,86

577,97

1 096,29

27,23

4 532,09

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы

Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

Объем=0,24*1,1
Итоги по разделу 10 ПС 35/10кВ Н. Теребуж Т1 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм

                    материалы

          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
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573,21

304,30

424,81

605,20

573,21

304,30

7 508,67

31 626

132 ФЕР46-04-003-07 м3 1,19

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 335,35 23,76 7 968

2 540,82 1,38 888,13 9,57 8 499

4 22,45 26,72 7,24 193

чел.-ч 23,94 1,38 39,314268

767,48 1 250,20

335,35 7 968

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 305,17 7 251

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 174,38 4 143

1 729,75 28 054

133 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,017

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Раздел 11. ПС 35/10кВ Соколье 1Т
Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 10 ПС 35/10кВ Н. Теребуж Т1
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 64,54 23,76 1 533

2 0,66 1,38 0,02 9,57

3 0,12 1,38 0,00 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 8,12889

чел.-ч 0,01 1,38 0,0002346

2 751,87 64,56

64,54 1 533

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 56,15 1 334

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 25,82 613

146,53 3 480

134 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
135 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
136 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 1,38 176,75 9,57 1 691

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

137 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 128,08 9,57 1 226

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
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138 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 6,22 19,29 119,98 9,57 1 148

139 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0285

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 150,76 23,76 3 582

2 3 487,73 1,725 171,47 9,57 1 641

3 480,73 1,725 23,63 23,76 561

4 3 878,26 110,53 7,24 800

04.1.02.05 м3 102 2,907

чел.-ч 394 1,587 17,820423

чел.-ч 35,87 1,725 1,7634589

10 699,23 432,76

174,39 4 143

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 177,88 4 226

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 85,97 2 042

696,61 12 291

140 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 2,907 5 287,36 2 122,93 7,24 15 370

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
141 ФЕР08-01-002-02 м3 2,33

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=3,24+2,98
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
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1 6,75 1,587 24,96 23,76 593

2 8,29 1,725 33,32 9,57 319

3 0,81 1,725 3,26 23,76 77

4 0,37 0,86 7,24 6

02.2.05.04 м3 1,15 2,6795

чел.-ч 0,85 1,587 3,1430535

чел.-ч 0,07 1,725 0,2813475

15,41 59,14

28,22 670

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 31,04 737

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 16,55 393

106,73 2 048

142 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 3,029 5 304,00 2 219,06 7,24 16 066

(Конструкции из кирпича и блоков)
143 ФЕР08-01-002-01 м3 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 2,36 23,76 56

2 8,10 1,725 3,35 9,57 32

3 0,81 1,725 0,34 23,76 8

4 0,37 0,09 7,24 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,264

чел.-ч 0,78 1,587 0,2970864

чел.-ч 0,07 1,725 0,02898

14,66 5,80

2,70 64

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 2,97 70

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 1,58 38

10,35 197

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Щебень

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
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144 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,264 720,37 26,24 7,24 190

(Конструкции из кирпича и блоков)

6 631,16

577,97

1 521,10

27,23

4 532,09

7 508,67

7 083,86

577,97

1 096,29

27,23

4 532,09

573,21

304,30

424,81

605,20

573,21

304,30

7 508,67

31 626

158 ФЕР46-04-003-07 м3 1,19

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 335,35 23,76 7 968

2 540,82 1,38 888,13 9,57 8 499

4 22,45 26,72 7,24 193

чел.-ч 23,94 1,38 39,314268

767,48 1 250,20

335,35 7 968

Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

Объем=0,24*1,1
Итоги по разделу 11 ПС 35/10кВ Соколье 1Т :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 11 ПС 35/10кВ Соколье 1Т
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 12. ПС 35/10кВ Родина Т1

Страница 50



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 305,17 7 251

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 174,38 4 143

1 729,75 28 054

159 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,017

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 64,54 23,76 1 533

2 0,66 1,38 0,02 9,57

3 0,12 1,38 0,00 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 8,12889

чел.-ч 0,01 1,38 0,0002346

2 751,87 64,56

64,54 1 533

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 56,15 1 334

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 25,82 613

146,53 3 480

160 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
161 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
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(Погрузо-разгрузочные работы)
162 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 1,38 176,75 9,57 1 691

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

163 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 128,08 9,57 1 226

164 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 6,22 19,29 119,98 9,57 1 148

165 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0285

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 150,76 23,76 3 582

2 3 487,73 1,725 171,47 9,57 1 641

3 480,73 1,725 23,63 23,76 561

4 3 878,26 110,53 7,24 800

04.1.02.05 м3 102 2,907

чел.-ч 394 1,587 17,820423

чел.-ч 35,87 1,725 1,7634589

10 699,23 432,76

174,39 4 143

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 177,88 4 226

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=3,24+2,98
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 85,97 2 042

696,61 12 291

166 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 2,907 5 287,36 2 122,93 7,24 15 370

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
167 ФЕР08-01-002-02 м3 2,33

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,75 1,587 24,96 23,76 593

2 8,29 1,725 33,32 9,57 319

3 0,81 1,725 3,26 23,76 77

4 0,37 0,86 7,24 6

02.2.05.04 м3 1,15 2,6795

чел.-ч 0,85 1,587 3,1430535

чел.-ч 0,07 1,725 0,2813475

15,41 59,14

28,22 670

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 31,04 737

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 16,55 393

106,73 2 048

168 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 3,029 5 304,00 2 219,06 7,24 16 066

(Конструкции из кирпича и блоков)
169 ФЕР08-01-002-01 м3 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Щебень
ЗТ
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 2,36 23,76 56

2 8,10 1,725 3,35 9,57 32

3 0,81 1,725 0,34 23,76 8

4 0,37 0,09 7,24 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,264

чел.-ч 0,78 1,587 0,2970864

чел.-ч 0,07 1,725 0,02898

14,66 5,80

2,70 64

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 2,97 70

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 1,58 38

10,35 197

170 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,264 720,37 26,24 7,24 190

(Конструкции из кирпича и блоков)

6 631,16

577,97

1 521,10

27,23

4 532,09

7 508,67

7 083,86

577,97

1 096,29

27,23

4 532,09

573,21

304,30

424,81

605,20

573,21

304,30

7 508,67

31 626

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

Итоги по разделу 12 ПС 35/10кВ Родина Т1 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

Объем=0,24*1,1

Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

  Итого по разделу 12 ПС 35/10кВ Родина Т1
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 13. ПС 110/35/10кВ 8-е Марта 1Т,2Т

                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы
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171 ФЕР46-04-003-07 м3 3,88

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 1 093,42 23,76 25 980

2 540,82 1,38 2 895,77 9,57 27 713

4 22,45 87,11 7,24 631

чел.-ч 23,94 1,38 128,184336

767,48 4 076,30

1 093,42 25 980

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 995,01 23 642

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 568,58 13 510

5 639,89 91 476

172 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,0534

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 202,74 23,76 4 817

2 0,66 1,38 0,05 9,57

3 0,12 1,38 0,01 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 25,534278

чел.-ч 0,01 1,38 0,0007369

2 751,87 202,79

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЗТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом
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202,75 4 817

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 176,39 4 191

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 81,10 1 927

460,28 10 935

173 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 17,68 3,96 70,01 7,24 507

(Погрузо-разгрузочные работы)
174 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 17,68 3,96 70,01 7,24 507

(Погрузо-разгрузочные работы)
175 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 9,7 42,98 1,38 575,33 9,57 5 506

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

176 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 9,7 42,98 416,91 9,57 3 990

177 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 27,38 19,29 528,16 9,57 5 054

178 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,093

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=9,7+17,68
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 491,96 23,76 11 689

2 3 487,73 1,725 559,52 9,57 5 355

3 480,73 1,725 77,12 23,76 1 832

4 3 878,26 360,68 7,24 2 611

04.1.02.05 м3 102 9,486

чел.-ч 394 1,587 58,150854

чел.-ч 35,87 1,725 5,7544448

10 699,23 1 412,16

569,08 13 521

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 580,46 13 791

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 280,56 6 666

2 273,18 40 112

179 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 9,486 5 287,36 6 927,62 7,24 50 156

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
180 ФЕР08-01-002-02 м3 12,14

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,75 1,587 130,05 23,76 3 090

2 8,29 1,725 173,61 9,57 1 661

3 0,81 1,725 16,96 23,76 403

4 0,37 4,49 7,24 33

02.2.05.04 м3 1,15 13,961

чел.-ч 0,85 1,587 16,376253

чел.-ч 0,07 1,725 1,465905

15,41 308,15

147,01 3 493

Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого по расценке
ФОТ

в т.ч. ОТм
М
Щебень
ЗТ
ЗТм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
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Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 161,71 3 842

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 86,22 2 049

556,08 10 675

181 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 15,782 5 304,00 11 561,88 7,24 83 708

(Конструкции из кирпича и блоков)
182 ФЕР08-01-002-01 м3 0,78

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 7,66 23,76 182

2 8,10 1,725 10,90 9,57 104

3 0,81 1,725 1,09 23,76 26

4 0,37 0,29 7,24 2

02.3.01.02 м3 1,1 0,858

чел.-ч 0,78 1,587 0,9655308

чел.-ч 0,07 1,725 0,094185

14,66 18,85

8,75 208

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 9,63 229

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 5,13 122

33,61 639

183 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,858 720,37 85,36 7,24 618

(Конструкции из кирпича и блоков)

26 253,53

1 925,83

5 160,25

95,18

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

Итоги по разделу 13 ПС 110/35/10кВ 8-е Марта 1Т,2Т :
     Итого прямые затраты (справочно)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
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19 167,45

29 198,32

27 677,92

1 925,83

3 639,85

95,18

19 167,45

1 923,20

1 021,59

1 520,40

2 021,01

1 923,20

1 021,59

29 198,32

134 482

184 ФЕР46-04-003-07 м3 1,19

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 335,35 23,76 7 968

2 540,82 1,38 888,13 9,57 8 499

4 22,45 26,72 7,24 193

чел.-ч 23,94 1,38 39,314268

767,48 1 250,20

335,35 7 968

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 305,17 7 251

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 174,38 4 143

1 729,75 28 054

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 13 ПС 110/35/10кВ 8-е Марта 1Т,2Т
          в том числе:

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка

     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

               Материалы

ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 14. ПС 35/10кВ Городенск 1Т

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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185 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,017

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 64,54 23,76 1 533

2 0,66 1,38 0,02 9,57

3 0,12 1,38 0,00 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 8,12889

чел.-ч 0,01 1,38 0,0002346

2 751,87 64,56

64,54 1 533

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 56,15 1 334

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 25,82 613

146,53 3 480

186 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
187 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
188 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 1,38 176,75 9,57 1 691

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

189 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 128,08 9,57 1 226

190 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 6,22 19,29 119,98 9,57 1 148

191 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0285

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 150,76 23,76 3 582

2 3 487,73 1,725 171,47 9,57 1 641

3 480,73 1,725 23,63 23,76 561

4 3 878,26 110,53 7,24 800

04.1.02.05 м3 102 2,907

чел.-ч 394 1,587 17,820423

чел.-ч 35,87 1,725 1,7634589

10 699,23 432,76

174,39 4 143

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 177,88 4 226

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 85,97 2 042

696,61 12 291

192 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 2,907 5 287,36 2 122,93 7,24 15 370

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
193 ФЕР08-01-002-02 м3 2,33

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=3,24+2,98

Всего по позиции
Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,75 1,587 24,96 23,76 593

2 8,29 1,725 33,32 9,57 319

3 0,81 1,725 3,26 23,76 77

4 0,37 0,86 7,24 6

02.2.05.04 м3 1,15 2,6795

чел.-ч 0,85 1,587 3,1430535

чел.-ч 0,07 1,725 0,2813475

15,41 59,14

28,22 670

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 31,04 737

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 16,55 393

106,73 2 048

194 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 3,029 5 304,00 2 219,06 7,24 16 066

(Конструкции из кирпича и блоков)
195 ФЕР08-01-002-01 м3 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 2,36 23,76 56

2 8,10 1,725 3,35 9,57 32

3 0,81 1,725 0,34 23,76 8

4 0,37 0,09 7,24 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,264

чел.-ч 0,78 1,587 0,2970864

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного

Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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чел.-ч 0,07 1,725 0,02898

14,66 5,80

2,70 64

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 2,97 70

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 1,58 38

10,35 197

196 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,264 720,34 26,24 7,24 190

(Конструкции из кирпича и блоков)

6 631,16

577,97

1 521,10

27,23

4 532,09

7 508,67

7 083,86

577,97

1 096,29

27,23

4 532,09

573,21

304,30

424,81

605,20

573,21

304,30

7 508,67

31 626

197 ФЕР46-04-003-07 м3 2,38

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

ЗТм

               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

Итоги по разделу 14 ПС 35/10кВ Городенск 1Т :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 14 ПС 35/10кВ Городенск 1Т
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 15. ПС 35/10кВ  Успенка Т1,Т2

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 670,71 23,76 15 936

2 540,82 1,38 1 776,27 9,57 16 999

4 22,45 53,43 7,24 387

чел.-ч 23,94 1,38 78,628536

767,48 2 500,41

670,71 15 936

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 610,35 14 502

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 348,77 8 287

3 459,53 56 111

198 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,034

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 129,09 23,76 3 067

2 0,66 1,38 0,03 9,57

3 0,12 1,38 0,01 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 16,25778

чел.-ч 0,01 1,38 0,0004692

2 751,87 129,12

129,10 3 067

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 112,32 2 668

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 51,64 1 227

293,08 6 962

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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199 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 6,48 3,96 25,66 7,24 186

(Погрузо-разгрузочные работы)
200 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 6,48 3,96 25,66 7,24 186

(Погрузо-разгрузочные работы)
201 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 5,96 42,98 1,38 353,50 9,57 3 383

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

202 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 5,96 42,98 256,16 9,57 2 451

203 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 12,44 19,29 239,97 9,57 2 297

204 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,057

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 301,52 23,76 7 164

2 3 487,73 1,725 342,93 9,57 3 282

3 480,73 1,725 47,27 23,76 1 123

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=5,96+6,48
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
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4 3 878,26 221,06 7,24 1 600

04.1.02.05 м3 102 5,814

чел.-ч 394 1,587 35,640846

чел.-ч 35,87 1,725 3,5269178

10 699,23 865,51

348,79 8 287

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 355,77 8 453

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 171,95 4 085

1 393,23 24 584

205 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 5,814 5 287,36 4 245,99 7,24 30 741

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
206 ФЕР08-01-002-02 м3 4,66

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,75 1,587 49,92 23,76 1 186

2 8,29 1,725 66,64 9,57 638

3 0,81 1,725 6,51 23,76 155

4 0,37 1,72 7,24 12

02.2.05.04 м3 1,15 5,359

чел.-ч 0,85 1,587 6,286107

чел.-ч 0,07 1,725 0,562695

15,41 118,28

56,43 1 341

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 62,07 1 475

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 33,10 786

213,45 4 097

207 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 6,058 5 304,00 4 438,12 7,24 32 132

(Конструкции из кирпича и блоков)

ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Щебень
ЗТ

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
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208 ФЕР08-01-002-01 м3 0,48

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 4,72 23,76 112

2 8,10 1,725 6,71 9,57 64

3 0,81 1,725 0,67 23,76 16

4 0,37 0,18 7,24 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,528

чел.-ч 0,78 1,587 0,5941728

чел.-ч 0,07 1,725 0,05796

14,66 11,61

5,39 128

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 5,93 141

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 3,16 75

20,70 393

209 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,528 720,37 52,49 7,24 380

(Конструкции из кирпича и блоков)

13 262,48

1 155,96

3 042,21

54,46

9 064,31

15 017,54

14 167,91

1 155,96

2 192,58

54,46

9 064,31

1 146,44

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

Итоги по разделу 15 ПС 35/10кВ  Успенка Т1,Т2 :

Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда
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608,62

849,63

1 210,42

1 146,44

608,62

15 017,54

63 253

210 ФЕР46-04-003-07 м3 1,19

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 335,35 23,76 7 968

2 540,82 1,38 888,13 9,57 8 499

4 22,45 26,72 7,24 193

чел.-ч 23,94 1,38 39,314268

767,48 1 250,20

335,35 7 968

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 305,17 7 251

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 174,38 4 143

1 729,75 28 054

211 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,017

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 16. ПС 35/10кВ   Бобровка Т1
Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 15 ПС 35/10кВ  Успенка Т1,Т2

                    сметная прибыль

Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М
ЗТ
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 64,54 23,76 1 533

2 0,66 1,38 0,02 9,57

3 0,12 1,38 0,00 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 8,12889

чел.-ч 0,01 1,38 0,0002346

2 751,87 64,56

64,54 1 533

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 56,15 1 334

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 25,82 613

146,53 3 480

212 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
213 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
214 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 1,38 176,75 9,57 1 691

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

215 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 128,08 9,57 1 226

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)
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216 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 6,22 19,29 119,98 9,57 1 148

217 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0285

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 150,76 23,76 3 582

2 3 487,73 1,725 171,47 9,57 1 641

3 480,73 1,725 23,63 23,76 561

4 3 878,26 110,53 7,24 800

04.1.02.05 м3 102 2,907

чел.-ч 394 1,587 17,820423

чел.-ч 35,87 1,725 1,7634589

10 699,23 432,76

174,39 4 143

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 177,88 4 226

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 85,97 2 042

696,61 12 291

218 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 2,907 5 287,36 2 122,93 7,24 15 370

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
219 ФЕР08-01-002-02 м3 2,33

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона

Объем=3,24+2,98
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве
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1 6,75 1,587 24,96 23,76 593

2 8,29 1,725 33,32 9,57 319

3 0,81 1,725 3,26 23,76 77

4 0,37 0,86 7,24 6

02.2.05.04 м3 1,15 2,6795

чел.-ч 0,85 1,587 3,1430535

чел.-ч 0,07 1,725 0,2813475

15,41 59,14

28,22 670

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 31,04 737

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 16,55 393

106,73 2 048

220 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 3,029 5 304,00 2 219,06 7,24 16 066

(Конструкции из кирпича и блоков)
221 ФЕР08-01-002-01 м3 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 2,36 23,76 56

2 8,10 1,725 3,35 9,57 32

3 0,81 1,725 0,34 23,76 8

4 0,37 0,09 7,24 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,264

чел.-ч 0,78 1,587 0,2970864

чел.-ч 0,07 1,725 0,02898

14,66 5,80

2,70 64

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 2,97 70

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 1,58 38

10,35 197

М
Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

Всего по позиции
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222 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,264 720,37 26,24 7,24 190

(Конструкции из кирпича и блоков)

6 631,16

577,97

1 521,10

27,23

4 532,09

7 508,67

7 083,86

577,97

1 096,29

27,23

4 532,09

573,21

304,30

424,81

605,20

573,21

304,30

7 508,67

31 626

223 ФЕР46-04-003-07 м3 1,94

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 546,71 23,76 12 990

2 540,82 1,38 1 447,88 9,57 13 856

4 22,45 43,55 7,24 315

чел.-ч 23,94 1,38 64,092168

767,48 2 038,14

546,71 12 990

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы

Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

Итоги по разделу 16 ПС 35/10кВ   Бобровка Т1 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Раздел 17. ПС 110/10кВ Семеновская Т1
Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 16 ПС 35/10кВ   Бобровка Т1
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
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Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 497,51 11 821

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 284,29 6 755

2 819,94 45 737

224 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,0267

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 101,37 23,76 2 409

2 0,66 1,38 0,02 9,57

3 0,12 1,38 0,00 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 12,767139

чел.-ч 0,01 1,38 0,0003685

2 751,87 101,39

101,37 2 409

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 88,19 2 096

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 40,55 964

230,13 5 469

225 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 8,84 3,96 35,01 7,24 253

(Погрузо-разгрузочные работы)
226 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 8,84 3,96 35,01 7,24 253

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
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(Погрузо-разгрузочные работы)
227 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 4,85 42,98 1,38 287,67 9,57 2 753

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

228 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 4,85 42,98 208,45 9,57 1 995

229 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 13,69 19,29 264,08 9,57 2 527

230 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0465

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 245,98 23,76 5 844

2 3 487,73 1,725 279,76 9,57 2 677

3 480,73 1,725 38,56 23,76 916

4 3 878,26 180,34 7,24 1 306

04.1.02.05 м3 102 4,743

чел.-ч 394 1,587 29,075427

чел.-ч 35,87 1,725 2,8772224

10 699,23 706,08

284,54 6 760

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 290,23 6 895

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=4,85+8,84
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
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Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 140,28 3 333

1 136,59 20 055

231 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 4,743 5 287,36 3 463,81 7,24 25 078

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
232 ФЕР08-01-002-02 м3 6,07

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,75 1,587 65,02 23,76 1 545

2 8,29 1,725 86,80 9,57 831

3 0,81 1,725 8,48 23,76 201

4 0,37 2,25 7,24 16

02.2.05.04 м3 1,15 6,9805

чел.-ч 0,85 1,587 8,1881265

чел.-ч 0,07 1,725 0,7329525

15,41 154,07

73,50 1 746

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 80,85 1 921

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 43,11 1 024

278,03 5 337

233 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 7,891 5 304,00 5 780,94 7,24 41 854

(Конструкции из кирпича и блоков)
234 ФЕР08-01-002-01 м3 0,39

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Щебень
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 3,83 23,76 91

2 8,10 1,725 5,45 9,57 52

3 0,81 1,725 0,54 23,76 13

4 0,37 0,14 7,24 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,429

чел.-ч 0,78 1,587 0,4827654

чел.-ч 0,07 1,725 0,0470925

14,66 9,42

4,37 104

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 4,81 114

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 2,56 61

16,79 319

235 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,429 720,37 42,68 7,24 309

(Конструкции из кирпича и блоков)

13 126,75

962,91

2 580,11

47,58

9 583,73

14 599,13

13 838,93

962,91

1 819,91

47,58

9 583,73

961,59

510,79

760,20

1 010,49

961,59

510,79

14 599,13

67 241

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

Итоги по разделу 17 ПС 110/10кВ Семеновская Т1 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

  Итого по разделу 17 ПС 110/10кВ Семеновская Т1
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 18. ПС 35кВ Чемерки Т1

                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы
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236 ФЕР46-04-003-07 м3 1,19

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 335,35 23,76 7 968

2 540,82 1,38 888,13 9,57 8 499

4 22,45 26,72 7,24 193

чел.-ч 23,94 1,38 39,314268

767,48 1 250,20

335,35 7 968

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 305,17 7 251

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 174,38 4 143

1 729,75 28 054

237 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,017

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 64,54 23,76 1 533

2 0,66 1,38 0,02 9,57

3 0,12 1,38 0,00 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 8,12889

чел.-ч 0,01 1,38 0,0002346

2 751,87 64,56

64,54 1 533

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

ФОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом
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Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 56,15 1 334

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 25,82 613

146,53 3 480

238 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
239 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
240 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 1,38 176,75 9,57 1 691

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

241 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 128,08 9,57 1 226

242 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 6,22 19,29 119,98 9,57 1 148

243 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0285

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=3,24+2,98
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 150,76 23,76 3 582

2 3 487,73 1,725 171,47 9,57 1 641

3 480,73 1,725 23,63 23,76 561

4 3 878,26 110,53 7,24 800

04.1.02.05 м3 102 2,907

чел.-ч 394 1,587 17,820423

чел.-ч 35,87 1,725 1,7634589

10 699,23 432,76

174,39 4 143

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 177,88 4 226

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 85,97 2 042

696,61 12 291

244 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 2,907 5 287,36 2 122,93 7,24 15 370

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
245 ФЕР08-01-002-02 м3 2,33

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,75 1,587 24,96 23,76 593

2 8,29 1,725 33,32 9,57 319

3 0,81 1,725 3,26 23,76 77

4 0,37 0,86 7,24 6

02.2.05.04 м3 1,15 2,6795

чел.-ч 0,85 1,587 3,1430535

чел.-ч 0,07 1,725 0,2813475

15,41 59,14

28,22 670

Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого по расценке
ФОТ

в т.ч. ОТм
М
Щебень
ЗТ
ЗТм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
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Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 31,04 737

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 16,55 393

106,73 2 048

246 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 3,029 5 304,00 2 219,06 7,24 16 066

(Конструкции из кирпича и блоков)
247 ФЕР08-01-002-01 м3 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 2,36 23,76 56

2 8,10 1,725 3,35 9,57 32

3 0,81 1,725 0,34 23,76 8

4 0,37 0,09 7,24 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,264

чел.-ч 0,78 1,587 0,2970864

чел.-ч 0,07 1,725 0,02898

14,66 5,80

2,70 64

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 2,97 70

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 1,58 38

10,35 197

248 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,264 720,37 26,24 7,24 190

(Конструкции из кирпича и блоков)

6 631,16

577,97

1 521,10

27,23

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

Итоги по разделу 18 ПС 35кВ Чемерки Т1 :
     Итого прямые затраты (справочно)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
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4 532,09

7 508,67

7 083,86

577,97

1 096,29

27,23

4 532,09

573,21

304,30

424,81

605,20

573,21

304,30

7 508,67

31 626

262 ФЕР46-04-003-07 м3 1,19

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 335,35 23,76 7 968

2 540,82 1,38 888,13 9,57 8 499

4 22,45 26,72 7,24 193

чел.-ч 23,94 1,38 39,314268

767,48 1 250,20

335,35 7 968

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 305,17 7 251

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 174,38 4 143

1 729,75 28 054

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 18 ПС 35кВ Чемерки Т1
          в том числе:

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка

     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

               Материалы

ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 19. ПС 35/10кВ В.Щигор Т1

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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263 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,017

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 64,54 23,76 1 533

2 0,66 1,38 0,02 9,57

3 0,12 1,38 0,00 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 8,12889

чел.-ч 0,01 1,38 0,0002346

2 751,87 64,56

64,54 1 533

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 56,15 1 334

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 25,82 613

146,53 3 480

264 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
265 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 7,24 93

(Погрузо-разгрузочные работы)
266 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 1,38 176,75 9,57 1 691

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

267 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 128,08 9,57 1 226

268 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 6,22 19,29 119,98 9,57 1 148

269 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0285

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 150,76 23,76 3 582

2 3 487,73 1,725 171,47 9,57 1 641

3 480,73 1,725 23,63 23,76 561

4 3 878,26 110,53 7,24 800

04.1.02.05 м3 102 2,907

чел.-ч 394 1,587 17,820423

чел.-ч 35,87 1,725 1,7634589

10 699,23 432,76

174,39 4 143

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 177,88 4 226

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 85,97 2 042

696,61 12 291

270 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 2,907 5 287,36 2 122,93 7,24 15 370

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
271 ФЕР08-01-002-02 м3 2,33

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=3,24+2,98

Всего по позиции
Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ

Страница 83



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,75 1,587 24,96 23,76 593

2 8,29 1,725 33,32 9,57 319

3 0,81 1,725 3,26 23,76 77

4 0,37 0,86 7,24 6

02.2.05.04 м3 1,15 2,6795

чел.-ч 0,85 1,587 3,1430535

чел.-ч 0,07 1,725 0,2813475

15,41 59,14

28,22 670

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 31,04 737

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 16,55 393

106,73 2 048

272 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 3,029 5 304,00 2 219,06 7,24 16 066

(Конструкции из кирпича и блоков)
273 ФЕР08-01-002-01 м3 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 2,36 23,76 56

2 8,10 1,725 3,35 9,57 32

3 0,81 1,725 0,34 23,76 8

4 0,37 0,09 7,24 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,264

чел.-ч 0,78 1,587 0,2970864

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного

Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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чел.-ч 0,07 1,725 0,02898

14,66 5,80

2,70 64

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 2,97 70

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 1,58 38

10,35 197

274 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,264 720,37 26,24 7,24 190

(Конструкции из кирпича и блоков)

6 631,16

577,97

1 521,10

27,23

4 532,09

7 508,67

7 083,86

577,97

1 096,29

27,23

4 532,09

573,21

304,30

424,81

605,20

573,21

304,30

7 508,67

31 626

275 ФЕР46-04-003-07 м3 2,38

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

ЗТм

               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

Итоги по разделу 19 ПС 35/10кВ В.Щигор Т1 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 19 ПС 35/10кВ В.Щигор Т1
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 20. ПС 35/10кВ Семеновка Т1,Т2

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

Страница 85



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,38 670,71 23,76 15 936

2 540,82 1,38 1 776,27 9,57 16 999

4 22,45 53,43 7,24 387

чел.-ч 23,94 1,38 78,628536

767,48 2 500,41

670,71 15 936

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 610,35 14 502

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 348,77 8 287

3 459,53 56 111

276 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,034

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,38 129,09 23,76 3 067

2 0,66 1,38 0,03 9,57

3 0,12 1,38 0,01 23,76

чел.-ч 346,5 1,38 16,25778

чел.-ч 0,01 1,38 0,0004692

2 751,87 129,12

129,10 3 067

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 87 87 112,32 2 668

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.85.2

% 40 40 51,64 1 227

293,08 6 962

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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277 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 6,48 3,96 25,66 7,24 186

(Погрузо-разгрузочные работы)
278 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 6,48 3,96 25,66 7,24 186

(Погрузо-разгрузочные работы)
279 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 5,96 42,98 1,38 353,50 9,57 3 383

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

280 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 5,96 42,98 256,16 9,57 2 451

281 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 12,44 19,29 239,97 9,57 2 297

282 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,057

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3 333,24 1,587 301,52 23,76 7 164

2 3 487,73 1,725 342,93 9,57 3 282

3 480,73 1,725 47,27 23,76 1 123

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной) 
Применительно (щебень и грунт)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=5,96+6,48
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
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4 3 878,26 221,06 7,24 1 600

04.1.02.05 м3 102 5,814

чел.-ч 394 1,587 35,640846

чел.-ч 35,87 1,725 3,5269178

10 699,23 865,51

348,79 8 287

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 355,77 8 453

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 171,95 4 085

1 393,23 24 584

283 ТЦ_04.1.02.00_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 5,814 5 287,36 4 245,99 7,24 30 741

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
284 ФЕР08-01-002-02 м3 4,66

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,75 1,587 49,92 23,76 1 186

2 8,29 1,725 66,64 9,57 638

3 0,81 1,725 6,51 23,76 155

4 0,37 1,72 7,24 12

02.2.05.04 м3 1,15 5,359

чел.-ч 0,85 1,587 6,286107

чел.-ч 0,07 1,725 0,562695

15,41 118,28

56,43 1 341

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 62,07 1 475

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 33,10 786

213,45 4 097

285 ТЦ_02.2.05.04_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 6,058 5 304,00 4 438,12 7,24 32 132

(Конструкции из кирпича и блоков)

ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)

М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 2303401)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Щебень
ЗТ

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
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286 ФЕР08-01-002-01 м3 0,48

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 6,19 1,587 4,72 23,76 112

2 8,10 1,725 6,71 9,57 64

3 0,81 1,725 0,67 23,76 16

4 0,37 0,18 7,24 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,528

чел.-ч 0,78 1,587 0,5941728

чел.-ч 0,07 1,725 0,05796

14,66 11,61

5,39 128

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 5,93 141

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 3,16 75

20,70 393

287 ТЦ_02.3.01.02_46_00000000
00_01.01.2022_02

м3 0,528 720,37 52,49 7,24 380

(Конструкции из кирпича и блоков)

13 262,48

1 155,96

3 042,21

54,46

9 064,31

15 017,54

14 167,91

1 155,96

2 192,58

54,46

9 064,31

1 146,44

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 
объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий 
(плановая цена 2303154)

Итоги по разделу 20 ПС 35/10кВ Семеновка Т1,Т2 :

Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда
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608,62

849,63

1 210,42

1 146,44

608,62

15 017,54

63 253

258 750,84 2 345 543

20 803,67 494 288

55 164,25 527 909

1 000,12 23 749

182 782,92 1 323 346

290 430,22 3 098 214

274 667,36 2 947 369

20 803,67 494 288

39 401,39 377 064

1 000,12 23 749

182 782,92 1 323 346

20 691,85 491 619

10 987,53 261 052

15 762,86 150 845

21 803,79 518 037

20 691,85 491 619

10 987,53 261 052

290 430,22 3 098 214,00

1 279 129

          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 20 ПС 35/10кВ Семеновка Т1,Т2

                    сметная прибыль

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
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