

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала

ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго"

Истомин В.И.

" 27 " 10 20 21 г.

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Маслоприемных устройств ПС 35-110 2022 г2

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость

3098.21 (290,43) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 3098.21 (290,43) тыс.руб.

монтажных работ 0.00 (0) тыс.руб.

оборудования 0.00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 0.00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

494.29 (20,8) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

2474.23 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

76.47 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ПС 35/10 кВ Старково Т1,Т2											
1	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3	2,38							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						204,21	1,38	670,71	23,76	15 936
	2 ЭМ						540,82	1,38	1 776,27	9,57	16 999
	4 М						22,45		53,43	7,24	387
	ЗТ		чел.-ч	23,94	1,38	78,628536					
	Итого по расценке						767,48		2 500,41		
	ФОТ								670,71		15 936
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			610,35		14 502
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			348,77		8 287
	Всего по позиции									3 459,53	56 111
2	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3	0,034							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 751,21	1,38	129,09	23,76	3 067
	2 ЭМ						0,66	1,38	0,03	9,57	
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,38	0,01	23,76	
	ЗТ		чел.-ч	346,5	1,38	16,25778					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,38	0,0004692					
	Итого по расценке						2 751,87		129,12		
	ФОТ								129,10		3 067
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			112,32		2 668
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			51,64		1 227
	Всего по позиции								293,08		6 962
3	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)	1 т груза			6,48	3,96		25,66	7,24	186
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
5	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)	1 т груза			6,48	3,96		25,66	7,24	186
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
4	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			5,96	42,98	1,38	353,50	9,57	3 383
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
6	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			5,96	42,98		256,16	9,57	2 451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			12,44	19,29		239,97	9,57	2 297
		Объем=5,96+6,48									
8	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,057					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					3 333,24	1,587	301,52	23,76	7 164
		2 ЭМ					3 487,73	1,725	342,93	9,57	3 282
		3 в т.ч. ОТм					480,73	1,725	47,27	23,76	1 123
		4 М					3 878,26		221,06	7,24	1 600
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		5,814					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,587	35,640846					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,725	3,5269178					
		Итого по расценке					10 699,23		865,51		
		ФОТ							348,79		8 287
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			355,77		8 453
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			171,95		4 085
		Всего по позиции							1 393,23		24 584
13	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			5,814	5 287,36		4 245,99	7,24	30 741
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
10	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			4,66					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					6,75	1,587	49,92	23,76	1 186
		2 ЭМ					8,29	1,725	66,64	9,57	638
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,725	6,51	23,76	155
		4 М					0,37		1,72	7,24	12
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		5,359					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,587	6,286107					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,562695					
		Итого по расценке					15,41		118,28		
		ФОТ							56,43		1 341
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			62,07		1 475
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			33,10		786
		Всего по позиции							213,45		4 097
12	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000_00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			6,058	5 304,00		4 438,12	7,24	32 132
9	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,48					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					6,19	1,587	4,72	23,76	112
		2 ЭМ					8,10	1,725	6,71	9,57	64
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,725	0,67	23,76	16
		4 М					0,37		0,18	7,24	1
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,528					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,587	0,5941728					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,05796					
		Итого по расценке					14,66		11,61		
		ФОТ							5,39		128
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			5,93		141
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			3,16		75
		Всего по позиции							20,70		393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000 00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,48*1,1	м3			0,528	720,37		52,49	7,24	380
Итого по разделу 1 ПС 35/10 кВ Старково Т1,Т2 :											
Итого прямые затраты (справочно)									13 262,48		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									1 155,96		
Эксплуатация машин									3 042,21		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									54,46		
Материалы									9 064,31		
Строительные работы									15 017,54		
Строительные работы									14 167,91		
в том числе:											
оплата труда									1 155,96		
эксплуатация машин и механизмов									2 192,58		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									54,46		
материалы									9 064,31		
накладные расходы									1 146,44		
сметная прибыль									608,62		
Дополнительная перевозка									849,63		
Итого ФОТ (справочно)									1 210,42		
Итого накладные расходы (справочно)									1 146,44		
Итого сметная прибыль (справочно)									608,62		
Итого по разделу 1 ПС 35/10 кВ Старково Т1,Т2									15 017,54		
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											63 253
Раздел 2. ПС 35/10 кВ Фентисово Т1											
15	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			1,19					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							204,21	1,38	335,35	23,76	7 968
2 ЭМ							540,82	1,38	888,13	9,57	8 499
4 М							22,45		26,72	7,24	193
ЗТ							чел.-ч	23,94	1,38	39,314268	
Итого по расценке							767,48		1 250,20		
ФОТ									335,35		7 968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			305,17		7 251
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			174,38		4 143
	Всего по позиции								1 729,75		28 054
16	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления		100 м3		0,017					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 751,21	1,38	64,54	23,76	1 533
	2 ЭМ						0,66	1,38	0,02	9,57	
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,38	0,00	23,76	
	ЗТ		чел.-ч	346,5	1,38	8,12889					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,38	0,0002346					
	Итого по расценке						2 751,87		64,56		
	ФОТ								64,54		1 533
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			56,15		1 334
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			25,82		613
	Всего по позиции								146,53		3 480
17	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)		1 т груза		3,24	3,96		12,83	7,24	93
	(Погрузо-разгрузочные работы)										
18	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)		1 т груза		3,24	3,96		12,83	7,24	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Погрузо-разгрузочные работы)											
19	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98	1,38	176,75	9,57	1 691
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
20	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98		128,08	9,57	1 226
21	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			6,22	19,29		119,98	9,57	1 148
22	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,0285					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					3 333,24	1,587	150,76	23,76	3 582
		2 ЭМ					3 487,73	1,725	171,47	9,57	1 641
		3 в т.ч. ОТм					480,73	1,725	23,63	23,76	561
		4 М					3 878,26		110,53	7,24	800
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2,907					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,587	17,820423					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,725	1,7634589					
		Итого по расценке					10 699,23		432,76		
		ФОТ							174,39		4 143
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			177,88		4 226
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			85,97		2 042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									696,61		12 291
23	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000 00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			2,907	5 287,36		2 122,93	7,24	15 370
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)											
24	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			2,33					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					6,75	1,587	24,96	23,76	593
		2 ЭМ					8,29	1,725	33,32	9,57	319
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,725	3,26	23,76	77
		4 М					0,37		0,86	7,24	6
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		2,6795					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,587	3,1430535					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,2813475					
		Итого по расценке					15,41		59,14		
		ФОТ							28,22		670
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			31,04		737
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			16,55		393
Всего по позиции									106,73		2 048
25	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000 00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401)	м3			3,029	5 304,00		2 219,06	7,24	16 066
(Конструкции из кирпича и блоков)											
26	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,24					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					6,19	1,587	2,36	23,76	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					8,10	1,725	3,35	9,57	32
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,725	0,34	23,76	8
		4 М					0,37		0,09	7,24	1
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,264					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,587	0,2970864					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,02898					
		Итого по расценке					14,66		5,80		
		ФОТ							2,70		64
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			2,97		70
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,58		38
		Всего по позиции							10,35		197
27	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000 00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,24*1,1	м3			0,264	720,37		26,24	7,24	190
Итого по разделу 2 ПС 35/10 кВ Фентисово Т1 :											
		Итого прямые затраты (справочно)							6 631,16		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							577,97		
		Эксплуатация машин							1 521,10		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							27,23		
		Материалы							4 532,09		
		Строительные работы							7 508,67		
		Строительные работы							7 083,86		
		в том числе:									
		оплата труда							577,97		
		эксплуатация машин и механизмов							1 096,29		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							27,23		
		материалы							4 532,09		
		накладные расходы							573,21		
		сметная прибыль							304,30		
		Дополнительная перевозка							424,81		
		Итого ФОТ (справочно)							605,20		
		Итого накладные расходы (справочно)							573,21		
		Итого сметная прибыль (справочно)							304,30		
		Итого по разделу 2 ПС 35/10 кВ Фентисово Т1							7 508,67		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									31 626
Раздел 3. ПС 35/10 кВ Спасское Т1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			1,19					
<p>Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 											
		1 ОТ					204,21	1,38	335,35	23,76	7 968
		2 ЭМ					540,82	1,38	888,13	9,57	8 499
		4 М					22,45		26,72	7,24	193
		ЗТ	чел.-ч	23,94	1,38	39,314268					
		Итого по расценке					767,48		1 250,20		
		ФОТ							335,35		7 968
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил.	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			305,17		7 251
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил.	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			174,38		4 143
Всего по позиции									1 729,75		28 054
29	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,017					
<p>Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 											
		1 ОТ					2 751,21	1,38	64,54	23,76	1 533
		2 ЭМ					0,66	1,38	0,02	9,57	
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,38	0,00	23,76	
		ЗТ	чел.-ч	346,5	1,38	8,12889					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,38	0,0002346					
		Итого по расценке					2 751,87		64,56		
		ФОТ							64,54		1 533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			56,15		1 334
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			25,82		613
		Всего по позиции							146,53		3 480
30	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	7,24	93
31	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	7,24	93
32	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 т груза			2,98	42,98	1,38	176,75	9,57	1 691
33	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98		128,08	9,57	1 226
34	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км Объем=3,24+2,98	1 т груза			6,22	19,29		119,98	9,57	1 148
35	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м3			0,0285					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						3 333,24	1,587	150,76	23,76	3 582
	2 ЭМ						3 487,73	1,725	171,47	9,57	1 641
	3 в т.ч. ОТм						480,73	1,725	23,63	23,76	561
	4 М						3 878,26		110,53	7,24	800
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2,907					
	ЗТ		чел.-ч	394	1,587	17,820423					
	ЗТм		чел.-ч	35,87	1,725	1,7634589					
	Итого по расценке						10 699,23		432,76		
	ФОТ								174,39		4 143
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			177,88		4 226
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			85,97		2 042
	Всего по позиции								696,61		12 291
36	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			2,907	5 287,36		2 122,93	7,24	15 370
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)										
37	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			2,33					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						6,75	1,587	24,96	23,76	593
	2 ЭМ						8,29	1,725	33,32	9,57	319
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,725	3,26	23,76	77
	4 М						0,37		0,86	7,24	6
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		2,6795					
	ЗТ		чел.-ч	0,85	1,587	3,1430535					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,725	0,2813475					
	Итого по расценке						15,41		59,14		
	ФОТ								28,22		670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			31,04		737
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			16,55		393
	Всего по позиции								106,73		2 048
38	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000_00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			3,029	5 304,00		2 219,06	7,24	16 066
39	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					6,19	1,587	2,36	23,76	56
	2	ЭМ					8,10	1,725	3,35	9,57	32
	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,725	0,34	23,76	8
	4	М					0,37		0,09	7,24	1
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,264					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,587	0,2970864					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,02898					
		Итого по расценке					14,66		5,80		
		ФОТ							2,70		64
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			2,97		70
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,58		38
	Всего по позиции								10,35		197
40	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000_00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,24*1,1	м3			0,264	720,37		26,24	7,24	190
Итого по разделу 3 ПС 35/10 кВ Спасское Т1 :											
	Итого прямые затраты (справочно)								6 631,16		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								577,97		
	Эксплуатация машин								1 521,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							27,23		
		Материалы							4 532,09		
		Строительные работы							7 508,67		
		Строительные работы							7 083,86		
		в том числе:									
		оплата труда							577,97		
		эксплуатация машин и механизмов							1 096,29		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							27,23		
		материалы							4 532,09		
		накладные расходы							573,21		
		сметная прибыль							304,30		
		Дополнительная перевозка							424,81		
		Итого ФОТ (справочно)							605,20		
		Итого накладные расходы (справочно)							573,21		
		Итого сметная прибыль (справочно)							304,30		
		Итого по разделу 3 ПС 35/10 кВ Спасское Т1							7 508,67		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									31 626
Раздел 4. ПС 110/10кВ Студенок Т1, Т2											
54	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3				3,88				
<p>Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 											
		1 ОТ					204,21	1,38	1 093,42	23,76	25 980
		2 ЭМ					540,82	1,38	2 895,77	9,57	27 713
		4 М					22,45		87,11	7,24	631
		ЗТ	чел.-ч	23,94	1,38	128,184336					
		Итого по расценке					767,48		4 076,30		
		ФОТ							1 093,42		25 980
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил.	Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			995,01		23 642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			568,58		13 510
Всего по позиции									5 639,89		91 476
55	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,0534					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						2 751,21	1,38	202,74	23,76	4 817
	2 ЭМ						0,66	1,38	0,05	9,57	
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,38	0,01	23,76	
	ЗТ	чел.-ч	346,5	1,38	25,534278						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,38	0,0007369						
	Итого по расценке						2 751,87		202,79		
	ФОТ								202,75		4 817
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			176,39		4 191
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			81,10		1 927
Всего по позиции									460,28		10 935
56	ФССЦпр-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)	1 т груза			17,68	3,96		70,01	7,24	507
	(Погрузо-разгрузочные работы)										
57	ФССЦпр-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)	1 т груза			17,68	3,96		70,01	7,24	507
	(Погрузо-разгрузочные работы)										
58	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			9,7	42,98	1,38	575,33	9,57	5 506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
59	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			9,7	42,98		416,91	9,57	3 990
60	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			27,38	19,29		528,16	9,57	5 054
		Объем=9,7+17,68									
61	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,093					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						3 333,24	1,587	491,96	23,76	11 689
	2 ЭМ						3 487,73	1,725	559,52	9,57	5 355
	3 в т.ч. ОТм						480,73	1,725	77,12	23,76	1 832
	4 М						3 878,26		360,68	7,24	2 611
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		9,486					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,587	58,150854					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,725	5,7544448					
		Итого по расценке					10 699,23		1 412,16		
		ФОТ							569,08		13 521
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			580,46		13 791
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			280,56		6 666
		Всего по позиции							2 273,18		40 112
62	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			9,486	5 287,36		6 927,62	7,24	50 156
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			12,14					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					6,75	1,587	130,05	23,76	3 090
		2 ЭМ					8,29	1,725	173,61	9,57	1 661
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,725	16,96	23,76	403
		4 М					0,37		4,49	7,24	33
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		13,961					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,587	16,376253					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	1,465905					
		Итого по расценке					15,41		308,15		
		ФОТ							147,01		3 493
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			161,71		3 842
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			86,22		2 049
		Всего по позиции							556,08		10 675
64	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000_00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			15,782	5 304,00		11 561,88	7,24	83 708
65	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,78					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					6,19	1,587	7,66	23,76	182
		2 ЭМ					8,10	1,725	10,90	9,57	104
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,725	1,09	23,76	26
		4 М					0,37		0,29	7,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,858					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,587	0,9655308					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,094185					
		Итого по расценке					14,66		18,85		
		ФОТ							8,75		208
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			9,63		229
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			5,13		122
		Всего по позиции							33,61		639
66	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000 00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,78*1,1	м3			0,858	720,37		85,36	7,24	618
Итого по разделу 4 ПС 110/10кВ Студенок Т1, Т2 :											
		Итого прямые затраты (справочно)							26 253,53		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 925,83		
		Эксплуатация машин							5 160,25		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							95,18		
		Материалы							19 167,45		
		Строительные работы							29 198,32		
		Строительные работы							27 677,92		
		в том числе:									
		оплата труда							1 925,83		
		эксплуатация машин и механизмов							3 639,85		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							95,18		
		материалы							19 167,45		
		накладные расходы							1 923,20		
		сметная прибыль							1 021,59		
		Дополнительная перевозка							1 520,40		
		Итого ФОТ (справочно)							2 021,01		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 923,20		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 021,59		
		Итого по разделу 4 ПС 110/10кВ Студенок Т1, Т2							29 198,32		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									134 482
Раздел 5. ПС 35/10кВ Агроном Т1											
67	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			1,19					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						204,21	1,38	335,35	23,76	7 968
	2 ЭМ						540,82	1,38	888,13	9,57	8 499
	4 М						22,45		26,72	7,24	193
	ЗТ		чел.-ч	23,94	1,38	39,314268					
	Итого по расценке						767,48		1 250,20		
	ФОТ								335,35		7 968
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			305,17		7 251
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			174,38		4 143
	Всего по позиции								1 729,75		28 054
68	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,017					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 751,21	1,38	64,54	23,76	1 533
	2 ЭМ						0,66	1,38	0,02	9,57	
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,38	0,00	23,76	
	ЗТ		чел.-ч	346,5	1,38	8,12889					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,38	0,0002346					
	Итого по расценке						2 751,87		64,56		
	ФОТ								64,54		1 533
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			56,15		1 334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			25,82		613
		Всего по позиции							146,53		3 480
69	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	7,24	93
70	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	7,24	93
71	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 т груза			2,98	42,98	1,38	176,75	9,57	1 691
72	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98		128,08	9,57	1 226
73	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км Объем=3,24+2,98	1 т груза			6,22	19,29		119,98	9,57	1 148
74	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3			0,0285					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					3 333,24	1,587	150,76	23,76	3 582
		2 ЭМ					3 487,73	1,725	171,47	9,57	1 641
		3 в т.ч. ОТм					480,73	1,725	23,63	23,76	561
		4 М					3 878,26		110,53	7,24	800
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2,907					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,587	17,820423					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,725	1,7634589					
		Итого по расценке					10 699,23		432,76		
		ФОТ							174,39		4 143
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			177,88		4 226
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			85,97		2 042
		Всего по позиции							696,61		12 291
75	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			2,907	5 287,36		2 122,93	7,24	15 370
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
76	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			2,33					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					6,75	1,587	24,96	23,76	593
		2 ЭМ					8,29	1,725	33,32	9,57	319
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,725	3,26	23,76	77
		4 М					0,37		0,86	7,24	6
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		2,6795					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,587	3,1430535					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,2813475					
		Итого по расценке					15,41		59,14		
		ФОТ							28,22		670
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			31,04		737
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			16,55		393
		Всего по позиции							106,73		2 048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000 00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			3,029	5 304,00		2 219,06	7,24	16 066
78	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						6,19	1,587	2,36	23,76	56
	2 ЭМ						8,10	1,725	3,35	9,57	32
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,725	0,34	23,76	8
	4 М						0,37		0,09	7,24	1
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,264					
	ЗТ		чел.-ч	0,78	1,587	0,2970864					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,725	0,02898					
	Итого по расценке						14,66		5,80		
	ФОТ								2,70		64
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			2,97		70
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,58		38
		Всего по позиции							10,35		197
79	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000 00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,264	720,37		26,24	7,24	190
Итоги по разделу 5 ПС 35/10кВ Агроном Т1 :											
Итого прямые затраты (справочно)									6 631,16		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									577,97		
Эксплуатация машин									1 521,10		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									27,23		
Материалы									4 532,09		
Строительные работы									7 508,67		
Строительные работы									7 083,86		
в том числе:											
оплата труда									577,97		
эксплуатация машин и механизмов									1 096,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							27,23		
		материалы							4 532,09		
		накладные расходы							573,21		
		сметная прибыль							304,30		
		Дополнительная перевозка							424,81		
		Итого ФОТ (справочно)							605,20		
		Итого накладные расходы (справочно)							573,21		
		Итого сметная прибыль (справочно)							304,30		
		Итого по разделу 5 ПС 35/10кВ Агроном Т1							7 508,67		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									31 626
Раздел 6. ПС 110/35/10кВ Шумаково Т1, Т2											
80	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3				3,88				
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						204,21	1,38	1 093,42	23,76	25 980
	2 ЭМ						540,82	1,38	2 895,77	9,57	27 713
	4 М						22,45		87,11	7,24	631
	ЗТ		чел.-ч	23,94		1,38	128,184336				
	Итого по расценке						767,48		4 076,30		
	ФОТ								1 093,42		25 980
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил.	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			995,01		23 642
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил.	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			568,58		13 510
	Всего по позиции								5 639,89		91 476
81	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3				0,0534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 751,21	1,38	202,74	23,76	4 817
	2 ЭМ						0,66	1,38	0,05	9,57	
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,38	0,01	23,76	
	ЗТ		чел.-ч	346,5	1,38	25,534278					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,38	0,0007369					
	Итого по расценке						2 751,87		202,79		
	ФОТ								202,75		4 817
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			176,39		4 191
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			81,10		1 927
	Всего по позиции								460,28		10 935
82	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			17,68	3,96		70,01	7,24	507
83	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			17,68	3,96		70,01	7,24	507
84	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 т груза			9,7	42,98	1,38	575,33	9,57	5 506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			9,7	42,98		416,91	9,57	3 990
86	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			27,38	19,29		528,16	9,57	5 054
		Объем=17,68+9,7									
87	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,093					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					3 333,24	1,587	491,96	23,76	11 689
		2 ЭМ					3 487,73	1,725	559,52	9,57	5 355
		3 в т.ч. ОТм					480,73	1,725	77,12	23,76	1 832
		4 М					3 878,26		360,68	7,24	2 611
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		9,486					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,587	58,150854					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,725	5,7544448					
		Итого по расценке					10 699,23		1 412,16		
		ФОТ							569,08		13 521
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			580,46		13 791
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			280,56		6 666
		Всего по позиции							2 273,18		40 112
88	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			9,486	5 287,36		6 927,62	7,24	50 156
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Объем=0,093*102									
89	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			12,14					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						6,75	1,587	130,05	23,76	3 090
	2 ЭМ						8,29	1,725	173,61	9,57	1 661
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,725	16,96	23,76	403
	4 М						0,37		4,49	7,24	33
	02.2.05.04 Щебень	м3	1,15		13,961						
	ЗТ	чел.-ч	0,85	1,587	16,376253						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	1,465905						
	Итого по расценке						15,41		308,15		
	ФОТ								147,01		3 493
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				161,71		3 842
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				86,22		2 049
	Всего по позиции								556,08		10 675
90	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000_00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3		15,782	5 304,00			11 561,88	7,24	83 708
91	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3		0,78						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						6,19	1,587	7,66	23,76	182
	2 ЭМ						8,10	1,725	10,90	9,57	104
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,725	1,09	23,76	26
	4 М						0,37		0,29	7,24	2
	02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,858						
	ЗТ	чел.-ч	0,78	1,587	0,9655308						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,094185						
	Итого по расценке						14,66		18,85		
	ФОТ								8,75		208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			9,63		229
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			5,13		122
Всего по позиции									33,61		639
92	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000 00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,78*1,1	м3			0,858	720,37		85,36	7,24	618
Итоги по разделу 6 ПС 110/35/10кВ Шумаково Т1, Т2 :											
Итого прямые затраты (справочно)									26 253,53		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									1 925,83		
Эксплуатация машин									5 160,25		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									95,18		
Материалы									19 167,45		
Строительные работы									29 198,32		
Строительные работы									27 677,92		
в том числе:											
оплата труда									1 925,83		
эксплуатация машин и механизмов									3 639,85		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									95,18		
материалы									19 167,45		
накладные расходы									1 923,20		
сметная прибыль									1 021,59		
Дополнительная перевозка									1 520,40		
Итого ФОТ (справочно)									2 021,01		
Итого накладные расходы (справочно)									1 923,20		
Итого сметная прибыль (справочно)									1 021,59		
Итого по разделу 6 ПС 110/35/10кВ Шумаково Т1, Т2									29 198,32		
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											134 482
Раздел 7. ПС 110/35/10кВ Шумаково МКП-110кВ											
11	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			1,19					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					204,21	1,38	335,35	23,76	7 968
		2 ЭМ					540,82	1,38	888,13	9,57	8 499
		4 М					22,45		26,72	7,24	193
		ЗТ	чел.-ч	23,94	1,38	39,314268					
		Итого по расценке					767,48		1 250,20		
		ФОТ							335,35		7 968
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил.	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			305,17		7 251
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил.	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			174,38		4 143
		Всего по позиции							1 729,75		28 054
41	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,017					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					2 751,21	1,38	64,54	23,76	1 533
		2 ЭМ					0,66	1,38	0,02	9,57	
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,38	0,00	23,76	
		ЗТ	чел.-ч	346,5	1,38	8,12889					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,38	0,0002346					
		Итого по расценке					2 751,87		64,56		
		ФОТ							64,54		1 533
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил.	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			56,15		1 334
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил.	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			25,82		613
		Всего по позиции							146,53		3 480
42	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	7,24	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
43	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	7,24	93
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
44	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98	1,38	176,75	9,57	1 691
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
45	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98		128,08	9,57	1 226
46	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			6,22	19,29		119,98	9,57	1 148
47	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,0285					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ				3 333,24	1,587		150,76	23,76	3 582
		2 ЭМ				3 487,73	1,725		171,47	9,57	1 641
		3 в т.ч. ОТм				480,73	1,725		23,63	23,76	561
		4 М				3 878,26			110,53	7,24	800
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2,907					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,587	17,820423					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,725	1,7634589					
		Итого по расценке				10 699,23			432,76		
		ФОТ							174,39		4 143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			177,88		4 226
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			85,97		2 042
	Всего по позиции								696,61		12 291
48	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			2,907	5 287,36		2 122,93	7,24	15 370
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)										
49	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			2,33					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						6,75	1,587	24,96	23,76	593
	2 ЭМ						8,29	1,725	33,32	9,57	319
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,725	3,26	23,76	77
	4 М						0,37		0,86	7,24	6
	02.2.05.04 Щебень		м3	1,15		2,6795					
	ЗТ		чел.-ч	0,85	1,587	3,1430535					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,725	0,2813475					
	Итого по расценке								15,41	59,14	
	ФОТ									28,22	670
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			31,04		737
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			16,55		393
	Всего по позиции								106,73		2 048
50	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000_00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401)	м3			3,029	5 304,00		2 219,06	7,24	16 066
	(Конструкции из кирпича и блоков)										
51	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						6,19	1,587	2,36	23,76	56
	2 ЭМ						8,10	1,725	3,35	9,57	32
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,725	0,34	23,76	8
	4 М						0,37		0,09	7,24	1
	02.3.01.02 Песок для строительных работ природный		м3	1,1		0,264					
	ЗТ		чел.-ч	0,78	1,587	0,2970864					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,725	0,02898					
	Итого по расценке						14,66		5,80		
	ФОТ								2,70		64
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110		110			2,97		70
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			1,58		38
	Всего по позиции									10,35	197
52	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000 00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,264	720,37		26,24	7,24	190
Итоги по разделу 7 ПС 110/35/10кВ Шумаково МКП-110кВ :											
	Итого прямые затраты (справочно)									6 631,16	
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих									577,97	
	Эксплуатация машин									1 521,10	
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)									27,23	
	Материалы									4 532,09	
	Строительные работы									7 508,67	
	Строительные работы									7 083,86	
	в том числе:										
	оплата труда									577,97	
	эксплуатация машин и механизмов									1 096,29	
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									27,23	
	материалы									4 532,09	
	накладные расходы									573,21	
	сметная прибыль									304,30	
	Дополнительная перевозка									424,81	
	Итого ФОТ (справочно)									605,20	
	Итого накладные расходы (справочно)									573,21	
	Итого сметная прибыль (справочно)									304,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 7 ПС 110/35/10кВ Шумаково МКП-110кВ									7 508,67		
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											31 626
Раздел 8. ПС 110/35/10кВ Суджа 1Т,2Т											
93	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3				3,88				
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						204,21	1,38	1 093,42	23,76	25 980
	2 ЭМ						540,82	1,38	2 895,77	9,57	27 713
	4 М						22,45		87,11	7,24	631
	ЗТ		чел.-ч	23,94	1,38	128,184336					
Итого по расценке							767,48		4 076,30		
ФОТ									1 093,42		25 980
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом			%	91		91			995,01		23 642
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом			%	52		52			568,58		13 510
Всего по позиции									5 639,89		91 476
94	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3				0,0534				
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						2 751,21	1,38	202,74	23,76	4 817
	2 ЭМ						0,66	1,38	0,05	9,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,38	0,01	23,76	
		ЗТ	чел.-ч	346,5	1,38	25,534278					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,38	0,0007369					
		Итого по расценке					2 751,87		202,79		
		ФОТ							202,75		4 817
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			176,39		4 191
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			81,10		1 927
		Всего по позиции							460,28		10 935
95	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)	1 т груза			17,68	3,96		70,01	7,24	507
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
96	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)	1 т груза			17,68	3,96		70,01	7,24	507
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
97	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			9,7	42,98	1,38	575,33	9,57	5 506
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
98	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			9,7	42,98		416,91	9,57	3 990
99	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			27,38	19,29		528,16	9,57	5 054
		Объем=9,7+17,68									
100	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,093					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						3 333,24	1,587	491,96	23,76	11 689
	2 ЭМ						3 487,73	1,725	559,52	9,57	5 355
	3 в т.ч. ОТм						480,73	1,725	77,12	23,76	1 832
	4 М						3 878,26		360,68	7,24	2 611
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		9,486					
	ЗТ		чел.-ч	394	1,587	58,150854					
	ЗТм		чел.-ч	35,87	1,725	5,7544448					
	Итого по расценке						10 699,23		1 412,16		
	ФОТ								569,08		13 521
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			580,46		13 791
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			280,56		6 666
	Всего по позиции								2 273,18		40 112
101	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			9,486	5 287,36		6 927,62	7,24	50 156
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=0,093*102									
102	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			12,14					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						6,75	1,587	130,05	23,76	3 090
	2 ЭМ						8,29	1,725	173,61	9,57	1 661
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,725	16,96	23,76	403
	4 М						0,37		4,49	7,24	33
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		13,961					
	ЗТ		чел.-ч	0,85	1,587	16,376253					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	1,465905					
		Итого по расценке					15,41		308,15		
		ФОТ							147,01		3 493
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			161,71		3 842
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			86,22		2 049
		Всего по позиции							556,08		10 675
103	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000 00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			15,782	5 304,00		11 561,88	7,24	83 708
104	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,78					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					6,19	1,587	7,66	23,76	182
		2 ЭМ					8,10	1,725	10,90	9,57	104
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,725	1,09	23,76	26
		4 М					0,37		0,29	7,24	2
	02.3.01.02	Песок для строителных работ природный	м3	1,1		0,858					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,587	0,9655308					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,094185					
		Итого по расценке					14,66		18,85		
		ФОТ							8,75		208
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			9,63		229
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			5,13		122
		Всего по позиции							33,61		639
105	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000 00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,78*1,1	м3			0,858	720,37		85,36	7,24	618
Итого по разделу 8 ПС 110/35/10кВ Суджа 1Т,2Т :											
		Итого прямые затраты (справочно)							26 253,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 925,83		
		Эксплуатация машин							5 160,25		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							95,18		
		Материалы							19 167,45		
		Строительные работы							29 198,32		
		Строительные работы							27 677,92		
		в том числе:									
		оплата труда							1 925,83		
		эксплуатация машин и механизмов							3 639,85		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							95,18		
		материалы							19 167,45		
		накладные расходы							1 923,20		
		сметная прибыль							1 021,59		
		Дополнительная перевозка							1 520,40		
		Итого ФОТ (справочно)							2 021,01		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 923,20		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 021,59		
		Итого по разделу 8 ПС 110/35/10кВ Суджа 1Т,2Т							29 198,32		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									134 482
Раздел 9. ПС 110/35/10кВ Суджа, МКП-110кВ- 4шт											
106	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3				4,76				
<p>Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 											
		1 ОТ					204,21	1,38	1 341,41	23,76	31 872
		2 ЭМ					540,82	1,38	3 552,54	9,57	33 998
		4 М					22,45		106,86	7,24	774
		ЗТ	чел.-ч	23,94	1,38	157,257072					
		Итого по расценке					767,48		5 000,81		
		ФОТ							1 341,41		31 872
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил.	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 220,68		29 004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			697,53		16 573
		Всего по позиции							6 919,02		112 221
107	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,068					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ					2 751,21	1,38		258,17	23,76	6 134
	2 ЭМ					0,66	1,38		0,06	9,57	1
	3 в т.ч. ОТм					0,12	1,38		0,01	23,76	
	ЗТ	чел.-ч	346,5	1,38	32,51556						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,38	0,0009384						
	Итого по расценке					2 751,87			258,23		
	ФОТ								258,18		6 134
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			224,62		5 337
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			103,27		2 454
		Всего по позиции							586,12		13 926
108	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)	1 т груза			12,96	3,96		51,32	7,24	372
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
109	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)	1 т груза			12,96	3,96		51,32	7,24	372
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
110	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			11,92	42,98	1,38	707,00	9,57	6 766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
111	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			11,92	42,98		512,32	9,57	4 903
112	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			24,88	19,29		479,94	9,57	4 593
		Объем=11,92+12,96									
113	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,114					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						3 333,24	1,587	603,04	23,76	14 328
	2 ЭМ						3 487,73	1,725	685,86	9,57	6 564
	3 в т.ч. ОТм						480,73	1,725	94,54	23,76	2 246
	4 М						3 878,26		442,12	7,24	3 201
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		11,628					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,587	71,281692					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,725	7,0538355					
		Итого по расценке					10 699,23		1 731,02		
		ФОТ							697,58		16 574
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			711,53		16 905
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			343,91		8 171
		Всего по позиции							2 786,46		49 169
114	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			11,628	5 287,36		8 491,85	7,24	61 481
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,114*102									
115	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			9,32					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					6,75	1,587	99,84	23,76	2 372
		2 ЭМ					8,29	1,725	133,28	9,57	1 275
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,725	13,02	23,76	309
		4 М					0,37		3,45	7,24	25
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		10,718					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,587	12,572214					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	1,12539					
		Итого по расценке					15,41		236,57		
		ФОТ							112,86		2 681
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			124,15		2 949
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			66,19		1 572
		Всего по позиции							426,91		8 193
116	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000_00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			13,9655	5 304,00		10 231,08	7,24	74 073
117	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,96					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					6,19	1,587	9,43	23,76	224
		2 ЭМ					8,10	1,725	13,41	9,57	128
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,725	1,34	23,76	32
		4 М					0,37		0,36	7,24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		1,056					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,587	1,1883456					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,11592					
		Итого по расценке					14,66		23,20		
		ФОТ							10,77		256
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			11,85		282
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			6,32		150
		Всего по позиции							41,37		787
118	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000 00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			1,056	720,37		105,11	7,24	761
Итого по разделу 9 ПС 110/35/10кВ Суджа, МКП-110кВ- 4шт :											
		Итого прямые затраты (справочно)							27 879,77		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 311,89		
		Эксплуатация машин							6 084,41		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							108,91		
		Материалы							19 483,47		
		Строительные работы							31 389,82		
		Строительные работы							29 690,56		
		в том числе:									
		оплата труда							2 311,89		
		эксплуатация машин и механизмов							4 385,15		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							108,91		
		материалы							19 483,47		
		накладные расходы							2 292,83		
		сметная прибыль							1 217,22		
		Дополнительная перевозка							1 699,26		
		Итого ФОТ (справочно)							2 420,80		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 292,83		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 217,22		
		Итого по разделу 9 ПС 110/35/10кВ Суджа, МКП-110кВ- 4шт							31 389,82		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									136 315
Раздел 10. ПС 35/10кВ Н. Теребуж Т1											
119	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			1,19					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5									
		Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						204,21	1,38	335,35	23,76	7 968
	2 ЭМ						540,82	1,38	888,13	9,57	8 499
	4 М						22,45		26,72	7,24	193
	ЗТ		чел.-ч	23,94	1,38	39,314268					
	Итого по расценке						767,48		1 250,20		
	ФОТ								335,35		7 968
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			305,17		7 251
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			174,38		4 143
	Всего по позиции									1 729,75	28 054
120	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,017					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 751,21	1,38	64,54	23,76	1 533
	2 ЭМ						0,66	1,38	0,02	9,57	
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,38	0,00	23,76	
	ЗТ		чел.-ч	346,5	1,38	8,12889					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,38	0,0002346					
	Итого по расценке						2 751,87		64,56		
	ФОТ								64,54		1 533
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			56,15		1 334
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			25,82		613
	Всего по позиции									146,53	3 480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	7,24	93
122	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	7,24	93
123	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 т груза			2,98	42,98	1,38	176,75	9,57	1 691
124	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98		128,08	9,57	1 226
125	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км Объем=3,24+2,98	1 т груза			6,22	19,29		119,98	9,57	1 148
126	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3			0,0285					
		1 ОТ				3 333,24	1,587		150,76	23,76	3 582
		2 ЭМ				3 487,73	1,725		171,47	9,57	1 641
		3 в т.ч. ОТм				480,73	1,725		23,63	23,76	561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					3 878,26		110,53	7,24	800
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2,907					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,587	17,820423					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,725	1,7634589					
		Итого по расценке					10 699,23		432,76		
		ФОТ							174,39		4 143
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			177,88		4 226
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			85,97		2 042
		Всего по позиции							696,61		12 291
127	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			2,907	5 287,36		2 122,93	7,24	15 370
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
128	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			2,33					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					6,75	1,587	24,96	23,76	593
		2 ЭМ					8,29	1,725	33,32	9,57	319
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,725	3,26	23,76	77
		4 М					0,37		0,86	7,24	6
		02.2.05.04 Щебень	м3	1,15		2,6795					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,587	3,1430535					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,2813475					
		Итого по расценке					15,41		59,14		
		ФОТ							28,22		670
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			31,04		737
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			16,55		393
		Всего по позиции							106,73		2 048
129	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000_00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401)	м3			3,029	5 304,00		2 219,06	7,24	16 066
		(Конструкции из кирпича и блоков)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,24					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					6,19	1,587	2,36	23,76	56
	2	ЭМ					8,10	1,725	3,35	9,57	32
	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,725	0,34	23,76	8
	4	М					0,37		0,09	7,24	1
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,264					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,587	0,2970864					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,02898					
		Итого по расценке					14,66		5,80		
		ФОТ							2,70		64
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8		НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			2,97		70
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8		СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,58		38
		Всего по позиции							10,35		197
131	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000 00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,24*1,1	м3			0,264	720,37		26,24	7,24	190
Итого по разделу 10 ПС 35/10кВ Н. Теребуж Т1 :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							573,21		
		сметная прибыль							304,30		
		Дополнительная перевозка							424,81		
		Итого ФОТ (справочно)							605,20		
		Итого накладные расходы (справочно)							573,21		
		Итого сметная прибыль (справочно)							304,30		
		Итого по разделу 10 ПС 35/10кВ Н. Теребуж Т1							7 508,67		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									31 626
Раздел 11. ПС 35/10кВ Соколье 1Т											
132	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3					1,19			
<p>Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 											
		1 ОТ					204,21	1,38	335,35	23,76	7 968
		2 ЭМ					540,82	1,38	888,13	9,57	8 499
		4 М					22,45		26,72	7,24	193
		ЗТ	чел.-ч	23,94		1,38	39,314268				
		Итого по расценке					767,48		1 250,20		
		ФОТ							335,35		7 968
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил.	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			305,17		7 251
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил.	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			174,38		4 143
		Всего по позиции							1 729,75		28 054
133	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3					0,017			
<p>Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 751,21	1,38	64,54	23,76	1 533
	2 ЭМ						0,66	1,38	0,02	9,57	
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,38	0,00	23,76	
	ЗТ		чел.-ч	346,5	1,38	8,12889					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,38	0,0002346					
	Итого по расценке						2 751,87		64,56		
	ФОТ								64,54		1 533
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			56,15		1 334
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			25,82		613
	Всего по позиции								146,53		3 480
134	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	7,24	93
135	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	7,24	93
136	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 т груза			2,98	42,98	1,38	176,75	9,57	1 691
137	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98		128,08	9,57	1 226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			6,22	19,29		119,98	9,57	1 148
		Объем=3,24+2,98									
139	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,0285					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					3 333,24	1,587	150,76	23,76	3 582
		2 ЭМ					3 487,73	1,725	171,47	9,57	1 641
		3 в т.ч. ОТм					480,73	1,725	23,63	23,76	561
		4 М					3 878,26		110,53	7,24	800
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2,907					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,587	17,820423					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,725	1,7634589					
		Итого по расценке					10 699,23		432,76		
		ФОТ							174,39		4 143
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			177,88		4 226
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			85,97		2 042
		Всего по позиции							696,61		12 291
140	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			2,907	5 287,36		2 122,93	7,24	15 370
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
141	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			2,33					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					6,75	1,587	24,96	23,76	593
		2 ЭМ					8,29	1,725	33,32	9,57	319
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,725	3,26	23,76	77
		4 М					0,37		0,86	7,24	6
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		2,6795					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,587	3,1430535					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,2813475					
		Итого по расценке					15,41		59,14		
		ФОТ							28,22		670
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8		НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			31,04		737
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8		СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			16,55		393
		Всего по позиции							106,73		2 048
142	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000_00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			3,029	5 304,00		2 219,06	7,24	16 066
143	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					6,19	1,587	2,36	23,76	56
		2 ЭМ					8,10	1,725	3,35	9,57	32
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,725	0,34	23,76	8
		4 М					0,37		0,09	7,24	1
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,264					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,587	0,2970864					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,02898					
		Итого по расценке					14,66		5,80		
		ФОТ							2,70		64
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8		НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			2,97		70
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8		СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,58		38
		Всего по позиции							10,35		197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000 00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,24*1,1	м3			0,264	720,37		26,24	7,24	190
Итого по разделу 11 ПС 35/10кВ Соколье 1Т :											
Итого прямые затраты (справочно)									6 631,16		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									577,97		
Эксплуатация машин									1 521,10		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									27,23		
Материалы									4 532,09		
Строительные работы									7 508,67		
Строительные работы									7 083,86		
в том числе:											
оплата труда									577,97		
эксплуатация машин и механизмов									1 096,29		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									27,23		
материалы									4 532,09		
накладные расходы									573,21		
сметная прибыль									304,30		
Дополнительная перевозка									424,81		
Итого ФОТ (справочно)									605,20		
Итого накладные расходы (справочно)									573,21		
Итого сметная прибыль (справочно)									304,30		
Итого по разделу 11 ПС 35/10кВ Соколье 1Т									7 508,67		
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									31 626		
Раздел 12. ПС 35/10кВ Родина Т1											
158	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			1,19					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							204,21	1,38	335,35	23,76	7 968
2 ЭМ							540,82	1,38	888,13	9,57	8 499
4 М							22,45		26,72	7,24	193
ЗТ							чел.-ч	23,94	1,38	39,314268	
Итого по расценке							767,48		1 250,20		
ФОТ									335,35		7 968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			305,17		7 251
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			174,38		4 143
	Всего по позиции								1 729,75		28 054
159	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления		100 м3		0,017					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 751,21	1,38	64,54	23,76	1 533
	2 ЭМ						0,66	1,38	0,02	9,57	
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,38	0,00	23,76	
	ЗТ		чел.-ч	346,5	1,38	8,12889					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,38	0,0002346					
	Итого по расценке						2 751,87		64,56		
	ФОТ								64,54		1 533
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			56,15		1 334
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			25,82		613
	Всего по позиции								146,53		3 480
160	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)		1 т груза		3,24	3,96		12,83	7,24	93
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
161	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)		1 т груза		3,24	3,96		12,83	7,24	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
162	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98	1,38	176,75	9,57	1 691
<p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 											
163	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98		128,08	9,57	1 226
164	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			6,22	19,29		119,98	9,57	1 148
Объем=3,24+2,98											
165	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,0285					
<p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>											
		1 ОТ					3 333,24	1,587	150,76	23,76	3 582
		2 ЭМ					3 487,73	1,725	171,47	9,57	1 641
		3 в т.ч. ОТм					480,73	1,725	23,63	23,76	561
		4 М					3 878,26		110,53	7,24	800
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2,907					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,587	17,820423					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,725	1,7634589					
		Итого по расценке					10 699,23		432,76		
		ФОТ							174,39		4 143
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			177,88		4 226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			85,97		2 042
		Всего по позиции							696,61		12 291
166	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			2,907	5 287,36		2 122,93	7,24	15 370
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
167	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			2,33					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						6,75	1,587	24,96	23,76	593
	2 ЭМ						8,29	1,725	33,32	9,57	319
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,725	3,26	23,76	77
	4 М						0,37		0,86	7,24	6
	02.2.05.04 Щебень		м3	1,15		2,6795					
	ЗТ		чел.-ч	0,85	1,587	3,1430535					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,725	0,2813475					
	Итого по расценке						15,41		59,14		
	ФОТ								28,22		670
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			31,04		737
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			16,55		393
		Всего по позиции							106,73		2 048
168	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000_00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401)	м3			3,029	5 304,00		2 219,06	7,24	16 066
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
169	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						6,19	1,587	2,36	23,76	56
	2 ЭМ						8,10	1,725	3,35	9,57	32
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,725	0,34	23,76	8
	4 М						0,37		0,09	7,24	1
	02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,1			0,264					
	ЗТ	чел.-ч	0,78	1,587	0,2970864						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,02898						
	Итого по расценке						14,66		5,80		
	ФОТ								2,70		64
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				2,97		70
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				1,58		38
	Всего по позиции								10,35		197
170	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000 00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,24*1,1	м3			0,264	720,37		26,24	7,24	190
Итого по разделу 12 ПС 35/10кВ Родина Т1 :											
	Итого прямые затраты (справочно)								6 631,16		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								577,97		
	Эксплуатация машин								1 521,10		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								27,23		
	Материалы								4 532,09		
	Строительные работы								7 508,67		
	Строительные работы								7 083,86		
	в том числе:										
	оплата труда								577,97		
	эксплуатация машин и механизмов								1 096,29		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								27,23		
	материалы								4 532,09		
	накладные расходы								573,21		
	сметная прибыль								304,30		
	Дополнительная перевозка								424,81		
	Итого ФОТ (справочно)								605,20		
	Итого накладные расходы (справочно)								573,21		
	Итого сметная прибыль (справочно)								304,30		
	Итого по разделу 12 ПС 35/10кВ Родина Т1								7 508,67		
	в том числе:										
	материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ										31 626
Раздел 13. ПС 110/35/10кВ 8-е Марта 1Т,2Т											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			3,88					
<p>Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 											
		1 ОТ					204,21	1,38	1 093,42	23,76	25 980
		2 ЭМ					540,82	1,38	2 895,77	9,57	27 713
		4 М					22,45		87,11	7,24	631
		ЗТ	чел.-ч	23,94	1,38	128,184336					
		Итого по расценке					767,48		4 076,30		
		ФОТ							1 093,42		25 980
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил.	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			995,01		23 642
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил.	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			568,58		13 510
		Всего по позиции							5 639,89		91 476
172	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,0534					
<p>Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 											
		1 ОТ					2 751,21	1,38	202,74	23,76	4 817
		2 ЭМ					0,66	1,38	0,05	9,57	
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,38	0,01	23,76	
		ЗТ	чел.-ч	346,5	1,38	25,534278					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,38	0,0007369					
		Итого по расценке					2 751,87		202,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							202,75		4 817
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			176,39		4 191
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			81,10		1 927
		Всего по позиции							460,28		10 935
173	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)	1 т груза			17,68	3,96		70,01	7,24	507
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
174	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)	1 т груза			17,68	3,96		70,01	7,24	507
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
175	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			9,7	42,98	1,38	575,33	9,57	5 506
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
176	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			9,7	42,98		416,91	9,57	3 990
177	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			27,38	19,29		528,16	9,57	5 054
		Объем=9,7+17,68									
178	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,093					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						3 333,24	1,587	491,96	23,76	11 689
	2 ЭМ						3 487,73	1,725	559,52	9,57	5 355
	3 в т.ч. ОТм						480,73	1,725	77,12	23,76	1 832
	4 М						3 878,26		360,68	7,24	2 611
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		9,486					
	ЗТ		чел.-ч	394	1,587	58,150854					
	ЗТм		чел.-ч	35,87	1,725	5,7544448					
	Итого по расценке						10 699,23		1 412,16		
	ФОТ								569,08		13 521
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			580,46		13 791
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			280,56		6 666
	Всего по позиции								2 273,18		40 112
179	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			9,486	5 287,36		6 927,62	7,24	50 156
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)										
180	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			12,14					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						6,75	1,587	130,05	23,76	3 090
	2 ЭМ						8,29	1,725	173,61	9,57	1 661
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,725	16,96	23,76	403
	4 М						0,37		4,49	7,24	33
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		13,961					
	ЗТ		чел.-ч	0,85	1,587	16,376253					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,725	1,465905					
	Итого по расценке						15,41		308,15		
	ФОТ								147,01		3 493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			161,71		3 842
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			86,22		2 049
	Всего по позиции								556,08		10 675
181	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000_00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			15,782	5 304,00		11 561,88	7,24	83 708
182	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,78					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					6,19	1,587	7,66	23,76	182
	2	ЭМ					8,10	1,725	10,90	9,57	104
	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,725	1,09	23,76	26
	4	М					0,37		0,29	7,24	2
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,858					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,587	0,9655308					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,094185					
	Итого по расценке								14,66	18,85	
	ФОТ									8,75	208
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			9,63		229
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			5,13		122
	Всего по позиции								33,61		639
183	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000_00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,858	720,37		85,36	7,24	618
Итого по разделу 13 ПС 110/35/10кВ 8-е Марта 1Т,2Т :											
	Итого прямые затраты (справочно)								26 253,53		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								1 925,83		
	Эксплуатация машин								5 160,25		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								95,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							19 167,45		
		Строительные работы							29 198,32		
		Строительные работы							27 677,92		
		в том числе:									
		оплата труда							1 925,83		
		эксплуатация машин и механизмов							3 639,85		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							95,18		
		материалы							19 167,45		
		накладные расходы							1 923,20		
		сметная прибыль							1 021,59		
		Дополнительная перевозка							1 520,40		
		Итого ФОТ (справочно)							2 021,01		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 923,20		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 021,59		
		Итого по разделу 13 ПС 110/35/10кВ 8-е Марта 1Т,2Т							29 198,32		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									134 482
Раздел 14. ПС 35/10кВ Городенск 1Т											
184	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3						1,19		
<p>Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 											
		1 ОТ					204,21	1,38	335,35	23,76	7 968
		2 ЭМ					540,82	1,38	888,13	9,57	8 499
		4 М					22,45		26,72	7,24	193
		ЗТ	чел.-ч	23,94	1,38	39,314268					
		Итого по расценке					767,48		1 250,20		
		ФОТ							335,35		7 968
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил.	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			305,17		7 251
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил.	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			174,38		4 143
Всего по позиции									1 729,75		28 054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,017					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					2 751,21	1,38	64,54	23,76	1 533
		2 ЭМ					0,66	1,38	0,02	9,57	
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,38	0,00	23,76	
		ЗТ	чел.-ч	346,5	1,38	8,12889					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,38	0,0002346					
		Итого по расценке					2 751,87		64,56		
		ФОТ							64,54		1 533
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			56,15		1 334
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			25,82		613
		Всего по позиции							146,53		3 480
186	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	7,24	93
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
187	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	7,24	93
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
188	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98	1,38	176,75	9,57	1 691
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
189	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98		128,08	9,57	1 226
190	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			6,22	19,29		119,98	9,57	1 148
		Объем=3,24+2,98									
191	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,0285					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						3 333,24	1,587	150,76	23,76	3 582
	2 ЭМ						3 487,73	1,725	171,47	9,57	1 641
	3 в т.ч. ОТм						480,73	1,725	23,63	23,76	561
	4 М						3 878,26		110,53	7,24	800
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2,907					
	ЗТ		чел.-ч	394	1,587	17,820423					
	ЗТм		чел.-ч	35,87	1,725	1,7634589					
	Итого по расценке						10 699,23		432,76		
	ФОТ								174,39		4 143
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			177,88		4 226
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			85,97		2 042
		Всего по позиции							696,61		12 291
192	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			2,907	5 287,36		2 122,93	7,24	15 370
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
193	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			2,33					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						6,75	1,587	24,96	23,76	593
	2 ЭМ						8,29	1,725	33,32	9,57	319
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,725	3,26	23,76	77
	4 М						0,37		0,86	7,24	6
	02.2.05.04 Щебень	м3	1,15		2,6795						
	ЗТ	чел.-ч	0,85	1,587	3,1430535						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,2813475						
	Итого по расценке						15,41		59,14		
	ФОТ								28,22		670
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			31,04		737
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			16,55		393
	Всего по позиции								106,73		2 048
194	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000_00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			3,029	5 304,00		2 219,06	7,24	16 066
195	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						6,19	1,587	2,36	23,76	56
	2 ЭМ						8,10	1,725	3,35	9,57	32
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,725	0,34	23,76	8
	4 М						0,37		0,09	7,24	1
	02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,264						
	ЗТ	чел.-ч	0,78	1,587	0,2970864						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,02898					
		Итого по расценке					14,66		5,80		
		ФОТ							2,70		64
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			2,97		70
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,58		38
		Всего по позиции							10,35		197
196	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000 00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,264	720,34		26,24	7,24	190
Итого по разделу 14 ПС 35/10кВ Городенск 1Т :											
		Итого прямые затраты (справочно)							6 631,16		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							577,97		
		Эксплуатация машин							1 521,10		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							27,23		
		Материалы							4 532,09		
		Строительные работы							7 508,67		
		Строительные работы							7 083,86		
		в том числе:									
		оплата труда							577,97		
		эксплуатация машин и механизмов							1 096,29		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							27,23		
		материалы							4 532,09		
		накладные расходы							573,21		
		сметная прибыль							304,30		
		Дополнительная перевозка							424,81		
		Итого ФОТ (справочно)							605,20		
		Итого накладные расходы (справочно)							573,21		
		Итого сметная прибыль (справочно)							304,30		
		Итого по разделу 14 ПС 35/10кВ Городенск 1Т							7 508,67		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									31 626
Раздел 15. ПС 35/10кВ Успенка Т1,Т2											
197	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			2,38					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						204,21	1,38	670,71	23,76	15 936
	2 ЭМ						540,82	1,38	1 776,27	9,57	16 999
	4 М						22,45		53,43	7,24	387
	ЗТ		чел.-ч	23,94	1,38	78,628536					
	Итого по расценке						767,48		2 500,41		
	ФОТ								670,71		15 936
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			610,35		14 502
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			348,77		8 287
	Всего по позиции									3 459,53	56 111
198	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,034					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 751,21	1,38	129,09	23,76	3 067
	2 ЭМ						0,66	1,38	0,03	9,57	
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,38	0,01	23,76	
	ЗТ		чел.-ч	346,5	1,38	16,25778					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,38	0,0004692					
	Итого по расценке						2 751,87		129,12		
	ФОТ								129,10		3 067
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			112,32		2 668
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			51,64		1 227
	Всего по позиции									293,08	6 962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			6,48	3,96		25,66	7,24	186
200	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			6,48	3,96		25,66	7,24	186
201	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 т груза			5,96	42,98	1,38	353,50	9,57	3 383
202	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			5,96	42,98		256,16	9,57	2 451
203	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км Объем=5,96+6,48	1 т груза			12,44	19,29		239,97	9,57	2 297
204	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3			0,057					
		1 ОТ				3 333,24	1,587		301,52	23,76	7 164
		2 ЭМ				3 487,73	1,725		342,93	9,57	3 282
		3 в т.ч. ОТм				480,73	1,725		47,27	23,76	1 123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					3 878,26		221,06	7,24	1 600
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		5,814					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,587	35,640846					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,725	3,5269178					
		Итого по расценке					10 699,23		865,51		
		ФОТ							348,79		8 287
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			355,77		8 453
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			171,95		4 085
		Всего по позиции							1 393,23		24 584
205	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			5,814	5 287,36		4 245,99	7,24	30 741
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
206	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			4,66					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					6,75	1,587	49,92	23,76	1 186
		2 ЭМ					8,29	1,725	66,64	9,57	638
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,725	6,51	23,76	155
		4 М					0,37		1,72	7,24	12
	02.2.05.04 Щебень	м3	1,15			5,359					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,587	6,286107					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,562695					
		Итого по расценке					15,41		118,28		
		ФОТ							56,43		1 341
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			62,07		1 475
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			33,10		786
		Всего по позиции							213,45		4 097
207	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000_00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401)	м3			6,058	5 304,00		4 438,12	7,24	32 132
		(Конструкции из кирпича и блоков)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,48					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					6,19	1,587	4,72	23,76	112
	2	ЭМ					8,10	1,725	6,71	9,57	64
	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,725	0,67	23,76	16
	4	М					0,37		0,18	7,24	1
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,528					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,587	0,5941728					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,05796					
		Итого по расценке					14,66		11,61		
		ФОТ							5,39		128
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			5,93		141
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			3,16		75
		Всего по позиции							20,70		393
209	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000 00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,528	720,37		52,49	7,24	380
Итого по разделу 15 ПС 35/10кВ Успенка Т1,Т2 :											
		Итого прямые затраты (справочно)							13 262,48		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 155,96		
		Эксплуатация машин							3 042,21		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							54,46		
		Материалы							9 064,31		
		Строительные работы							15 017,54		
		Строительные работы							14 167,91		
		в том числе:									
		оплата труда							1 155,96		
		эксплуатация машин и механизмов							2 192,58		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							54,46		
		материалы							9 064,31		
		накладные расходы							1 146,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							608,62		
		Дополнительная перевозка							849,63		
		Итого ФОТ (справочно)							1 210,42		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 146,44		
		Итого сметная прибыль (справочно)							608,62		
		Итого по разделу 15 ПС 35/10кВ Успенка Т1,Т2							15 017,54		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									63 253
Раздел 16. ПС 35/10кВ Бобровка Т1											
210	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3				1,19				
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					204,21	1,38	335,35	23,76	7 968
		2 ЭМ					540,82	1,38	888,13	9,57	8 499
		4 М					22,45		26,72	7,24	193
		ЗТ	чел.-ч	23,94		1,38	39,314268				
		Итого по расценке					767,48		1 250,20		
		ФОТ							335,35		7 968
		Приказ Минстроя России № НР Работы по реконструкции зданий и 812/пр от 21.12.2020 Прил. сооружений: разборка отдельных конструктивных п.40.2 элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			305,17		7 251
		Приказ Минстроя России № СП Работы по реконструкции зданий и 774/пр от 11.12.2020 Прил. сооружений: разборка отдельных конструктивных п.40.2 элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			174,38		4 143
		Всего по позиции							1 729,75		28 054
211	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3				0,017				
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 751,21	1,38	64,54	23,76	1 533
	2 ЭМ						0,66	1,38	0,02	9,57	
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,38	0,00	23,76	
	ЗТ		чел.-ч	346,5	1,38	8,12889					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,38	0,0002346					
	Итого по расценке						2 751,87		64,56		
	ФОТ								64,54		1 533
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			56,15		1 334
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			25,82		613
	Всего по позиции								146,53		3 480
212	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	7,24	93
213	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	7,24	93
214	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 т груза			2,98	42,98	1,38	176,75	9,57	1 691
215	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98		128,08	9,57	1 226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			6,22	19,29		119,98	9,57	1 148
		Объем=3,24+2,98									
217	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,0285					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					3 333,24	1,587	150,76	23,76	3 582
		2 ЭМ					3 487,73	1,725	171,47	9,57	1 641
		3 в т.ч. ОТм					480,73	1,725	23,63	23,76	561
		4 М					3 878,26		110,53	7,24	800
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2,907					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,587	17,820423					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,725	1,7634589					
		Итого по расценке					10 699,23		432,76		
		ФОТ							174,39		4 143
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			177,88		4 226
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			85,97		2 042
		Всего по позиции							696,61		12 291
218	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			2,907	5 287,36		2 122,93	7,24	15 370
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
219	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			2,33					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					6,75	1,587	24,96	23,76	593
		2 ЭМ					8,29	1,725	33,32	9,57	319
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,725	3,26	23,76	77
		4 М					0,37		0,86	7,24	6
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		2,6795					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,587	3,1430535					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,2813475					
		Итого по расценке					15,41		59,14		
		ФОТ							28,22		670
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8		НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			31,04		737
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8		СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			16,55		393
		Всего по позиции							106,73		2 048
220	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000_00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			3,029	5 304,00		2 219,06	7,24	16 066
221	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					6,19	1,587	2,36	23,76	56
		2 ЭМ					8,10	1,725	3,35	9,57	32
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,725	0,34	23,76	8
		4 М					0,37		0,09	7,24	1
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,264					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,587	0,2970864					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,02898					
		Итого по расценке					14,66		5,80		
		ФОТ							2,70		64
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8		НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			2,97		70
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8		СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,58		38
		Всего по позиции							10,35		197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000 00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,264	720,37		26,24	7,24	190
Итого по разделу 16 ПС 35/10кВ Бобровка Т1 :											
		Итого прямые затраты (справочно)							6 631,16		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							577,97		
		Эксплуатация машин							1 521,10		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							27,23		
		Материалы							4 532,09		
		Строительные работы							7 508,67		
		Строительные работы							7 083,86		
		в том числе:									
		оплата труда							577,97		
		эксплуатация машин и механизмов							1 096,29		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							27,23		
		материалы							4 532,09		
		накладные расходы							573,21		
		сметная прибыль							304,30		
		Дополнительная перевозка							424,81		
		Итого ФОТ (справочно)							605,20		
		Итого накладные расходы (справочно)							573,21		
		Итого сметная прибыль (справочно)							304,30		
		Итого по разделу 16 ПС 35/10кВ Бобровка Т1							7 508,67		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									31 626
Раздел 17. ПС 110/10кВ Семеновская Т1											
223	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			1,94					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1	ОТ					204,21	1,38	546,71	23,76	12 990
	2	ЭМ					540,82	1,38	1 447,88	9,57	13 856
	4	М					22,45		43,55	7,24	315
		ЗТ		чел.-ч	23,94	1,38	64,092168				
		Итого по расценке					767,48		2 038,14		
		ФОТ							546,71		12 990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			497,51		11 821
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			284,29		6 755
	Всего по позиции								2 819,94		45 737
224	ФЕРп51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления		100 м3		0,0267					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 751,21	1,38	101,37	23,76	2 409
	2 ЭМ						0,66	1,38	0,02	9,57	
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,38	0,00	23,76	
	ЗТ		чел.-ч	346,5	1,38	12,767139					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,38	0,0003685					
	Итого по расценке						2 751,87		101,39		
	ФОТ								101,37		2 409
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			88,19		2 096
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			40,55		964
	Всего по позиции								230,13		5 469
225	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)		1 т груза		8,84	3,96		35,01	7,24	253
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
226	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)		1 т груза		8,84	3,96		35,01	7,24	253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
227	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			4,85	42,98	1,38	287,67	9,57	2 753
<p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 											
228	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			4,85	42,98		208,45	9,57	1 995
229	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			13,69	19,29		264,08	9,57	2 527
Объем=4,85+8,84											
230	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,0465					
<p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>											
		1 ОТ					3 333,24	1,587	245,98	23,76	5 844
		2 ЭМ					3 487,73	1,725	279,76	9,57	2 677
		3 в т.ч. ОТм					480,73	1,725	38,56	23,76	916
		4 М					3 878,26		180,34	7,24	1 306
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		4,743					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,587	29,075427					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,725	2,8772224					
		Итого по расценке					10 699,23		706,08		
		ФОТ							284,54		6 760
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			290,23		6 895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			140,28		3 333
		Всего по позиции							1 136,59		20 055
231	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			4,743	5 287,36		3 463,81	7,24	25 078
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
232	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			6,07					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						6,75	1,587	65,02	23,76	1 545
	2 ЭМ						8,29	1,725	86,80	9,57	831
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,725	8,48	23,76	201
	4 М						0,37		2,25	7,24	16
	02.2.05.04 Щебень		м3	1,15		6,9805					
	ЗТ		чел.-ч	0,85	1,587	8,1881265					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,725	0,7329525					
	Итого по расценке						15,41		154,07		
	ФОТ								73,50		1 746
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			80,85		1 921
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			43,11		1 024
		Всего по позиции							278,03		5 337
233	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000_00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401)	м3			7,891	5 304,00		5 780,94	7,24	41 854
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
234	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,39					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						6,19	1,587	3,83	23,76	91
	2 ЭМ						8,10	1,725	5,45	9,57	52
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,725	0,54	23,76	13
	4 М						0,37		0,14	7,24	1
	02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,1			0,429					
	ЗТ	чел.-ч	0,78	1,587	0,4827654						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,0470925						
	Итого по расценке						14,66		9,42		
	ФОТ								4,37		104
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110			110			4,81		114
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				2,56		61
	Всего по позиции								16,79		319
235	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000 00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,429	720,37		42,68	7,24	309
Итого по разделу 17 ПС 110/10кВ Семеновская Т1 :											
	Итого прямые затраты (справочно)								13 126,75		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								962,91		
	Эксплуатация машин								2 580,11		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								47,58		
	Материалы								9 583,73		
	Строительные работы								14 599,13		
	Строительные работы								13 838,93		
	в том числе:										
	оплата труда								962,91		
	эксплуатация машин и механизмов								1 819,91		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								47,58		
	материалы								9 583,73		
	накладные расходы								961,59		
	сметная прибыль								510,79		
	Дополнительная перевозка								760,20		
	Итого ФОТ (справочно)								1 010,49		
	Итого накладные расходы (справочно)								961,59		
	Итого сметная прибыль (справочно)								510,79		
	Итого по разделу 17 ПС 110/10кВ Семеновская Т1								14 599,13		
	в том числе:										
	материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ										67 241
Раздел 18. ПС 35кВ Чемерки Т1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			1,19					
<p>Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 											
		1 ОТ					204,21	1,38	335,35	23,76	7 968
		2 ЭМ					540,82	1,38	888,13	9,57	8 499
		4 М					22,45		26,72	7,24	193
		ЗТ	чел.-ч	23,94	1,38	39,314268					
		Итого по расценке					767,48		1 250,20		
		ФОТ							335,35		7 968
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил.	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			305,17		7 251
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил.	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			174,38		4 143
Всего по позиции									1 729,75		28 054
237	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,017					
<p>Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 											
		1 ОТ					2 751,21	1,38	64,54	23,76	1 533
		2 ЭМ					0,66	1,38	0,02	9,57	
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,38	0,00	23,76	
		ЗТ	чел.-ч	346,5	1,38	8,12889					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,38	0,0002346					
		Итого по расценке					2 751,87		64,56		
		ФОТ							64,54		1 533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			56,15		1 334
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			25,82		613
		Всего по позиции							146,53		3 480
238	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	7,24	93
239	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	7,24	93
240	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 т груза			2,98	42,98	1,38	176,75	9,57	1 691
241	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98		128,08	9,57	1 226
242	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км Объем=3,24+2,98	1 т груза			6,22	19,29		119,98	9,57	1 148
243	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м3			0,0285					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						3 333,24	1,587	150,76	23,76	3 582
	2 ЭМ						3 487,73	1,725	171,47	9,57	1 641
	3 в т.ч. ОТм						480,73	1,725	23,63	23,76	561
	4 М						3 878,26		110,53	7,24	800
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2,907					
	ЗТ		чел.-ч	394	1,587	17,820423					
	ЗТм		чел.-ч	35,87	1,725	1,7634589					
	Итого по расценке						10 699,23		432,76		
	ФОТ								174,39		4 143
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			177,88		4 226
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			85,97		2 042
	Всего по позиции								696,61		12 291
244	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			2,907	5 287,36		2 122,93	7,24	15 370
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)										
245	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			2,33					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						6,75	1,587	24,96	23,76	593
	2 ЭМ						8,29	1,725	33,32	9,57	319
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,725	3,26	23,76	77
	4 М						0,37		0,86	7,24	6
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		2,6795					
	ЗТ		чел.-ч	0,85	1,587	3,1430535					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,725	0,2813475					
	Итого по расценке						15,41		59,14		
	ФОТ								28,22		670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			31,04		737
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			16,55		393
	Всего по позиции								106,73		2 048
246	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000_00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			3,029	5 304,00		2 219,06	7,24	16 066
247	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					6,19	1,587	2,36	23,76	56
	2	ЭМ					8,10	1,725	3,35	9,57	32
	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,725	0,34	23,76	8
	4	М					0,37		0,09	7,24	1
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,264					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,587	0,2970864					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,02898					
		Итого по расценке					14,66		5,80		
		ФОТ							2,70		64
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			2,97		70
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,58		38
	Всего по позиции								10,35		197
248	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000_00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,264	720,37		26,24	7,24	190
Итого по разделу 18 ПС 35кВ Чемерки Т1 :											
	Итого прямые затраты (справочно)								6 631,16		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								577,97		
	Эксплуатация машин								1 521,10		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								27,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							4 532,09		
		Строительные работы							7 508,67		
		Строительные работы							7 083,86		
		в том числе:									
		оплата труда							577,97		
		эксплуатация машин и механизмов							1 096,29		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							27,23		
		материалы							4 532,09		
		накладные расходы							573,21		
		сметная прибыль							304,30		
		Дополнительная перевозка							424,81		
		Итого ФОТ (справочно)							605,20		
		Итого накладные расходы (справочно)							573,21		
		Итого сметная прибыль (справочно)							304,30		
		Итого по разделу 18 ПС 35кВ Чемерки Т1							7 508,67		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									31 626
Раздел 19. ПС 35/10кВ В.Щигор Т1											
262	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3				1,19				
<p>Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 											
		1 ОТ					204,21	1,38	335,35	23,76	7 968
		2 ЭМ					540,82	1,38	888,13	9,57	8 499
		4 М					22,45		26,72	7,24	193
		ЗТ	чел.-ч	23,94	1,38	39,314268					
		Итого по расценке					767,48		1 250,20		
		ФОТ							335,35		7 968
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил.	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			305,17		7 251
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил.	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			174,38		4 143
Всего по позиции									1 729,75		28 054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,017					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					2 751,21	1,38	64,54	23,76	1 533
		2 ЭМ					0,66	1,38	0,02	9,57	
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,38	0,00	23,76	
		ЗТ	чел.-ч	346,5	1,38	8,12889					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,38	0,0002346					
		Итого по расценке					2 751,87		64,56		
		ФОТ							64,54		1 533
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			56,15		1 334
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			25,82		613
		Всего по позиции							146,53		3 480
264	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	7,24	93
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
265	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	7,24	93
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
266	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98	1,38	176,75	9,57	1 691
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
267	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98		128,08	9,57	1 226
268	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			6,22	19,29		119,98	9,57	1 148
		Объем=3,24+2,98									
269	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,0285					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						3 333,24	1,587	150,76	23,76	3 582
	2 ЭМ						3 487,73	1,725	171,47	9,57	1 641
	3 в т.ч. ОТм						480,73	1,725	23,63	23,76	561
	4 М						3 878,26		110,53	7,24	800
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2,907					
	ЗТ		чел.-ч	394	1,587	17,820423					
	ЗТм		чел.-ч	35,87	1,725	1,7634589					
	Итого по расценке						10 699,23		432,76		
	ФОТ								174,39		4 143
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			177,88		4 226
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			85,97		2 042
		Всего по позиции							696,61		12 291
270	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			2,907	5 287,36		2 122,93	7,24	15 370
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
271	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			2,33					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						6,75	1,587	24,96	23,76	593
	2 ЭМ						8,29	1,725	33,32	9,57	319
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,725	3,26	23,76	77
	4 М						0,37		0,86	7,24	6
	02.2.05.04 Щебень		м3	1,15		2,6795					
	ЗТ		чел.-ч	0,85	1,587	3,1430535					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,725	0,2813475					
	Итого по расценке						15,41		59,14		
	ФОТ								28,22		670
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			31,04		737
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			16,55		393
	Всего по позиции								106,73		2 048
272	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000_00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			3,029	5 304,00		2 219,06	7,24	16 066
273	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						6,19	1,587	2,36	23,76	56
	2 ЭМ						8,10	1,725	3,35	9,57	32
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,725	0,34	23,76	8
	4 М						0,37		0,09	7,24	1
	02.3.01.02 Песок для строительных работ природный		м3	1,1		0,264					
	ЗТ		чел.-ч	0,78	1,587	0,2970864					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,02898					
		Итого по расценке					14,66		5,80		
		ФОТ							2,70		64
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			2,97		70
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,58		38
		Всего по позиции							10,35		197
274	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000 00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,264	720,37		26,24	7,24	190
Итого по разделу 19 ПС 35/10кВ В.Щигор Т1 :											
		Итого прямые затраты (справочно)							6 631,16		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							577,97		
		Эксплуатация машин							1 521,10		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							27,23		
		Материалы							4 532,09		
		Строительные работы							7 508,67		
		Строительные работы							7 083,86		
		в том числе:									
		оплата труда							577,97		
		эксплуатация машин и механизмов							1 096,29		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							27,23		
		материалы							4 532,09		
		накладные расходы							573,21		
		сметная прибыль							304,30		
		Дополнительная перевозка							424,81		
		Итого ФОТ (справочно)							605,20		
		Итого накладные расходы (справочно)							573,21		
		Итого сметная прибыль (справочно)							304,30		
		Итого по разделу 19 ПС 35/10кВ В.Щигор Т1							7 508,67		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									31 626
Раздел 20. ПС 35/10кВ Семеновка Т1,Т2											
275	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			2,38					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						204,21	1,38	670,71	23,76	15 936
	2 ЭМ						540,82	1,38	1 776,27	9,57	16 999
	4 М						22,45		53,43	7,24	387
	ЗТ		чел.-ч	23,94	1,38	78,628536					
	Итого по расценке						767,48		2 500,41		
	ФОТ								670,71		15 936
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			610,35		14 502
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			348,77		8 287
	Всего по позиции									3 459,53	56 111
276	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,034					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 751,21	1,38	129,09	23,76	3 067
	2 ЭМ						0,66	1,38	0,03	9,57	
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,38	0,01	23,76	
	ЗТ		чел.-ч	346,5	1,38	16,25778					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,38	0,0004692					
	Итого по расценке						2 751,87		129,12		
	ФОТ								129,10		3 067
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			112,32		2 668
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			51,64		1 227
	Всего по позиции									293,08	6 962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			6,48	3,96		25,66	7,24	186
278	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Применительно (щебень и грунт) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			6,48	3,96		25,66	7,24	186
279	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 т груза			5,96	42,98	1,38	353,50	9,57	3 383
280	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			5,96	42,98		256,16	9,57	2 451
281	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км Объем=5,96+6,48	1 т груза			12,44	19,29		239,97	9,57	2 297
282	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3			0,057					
		1 ОТ				3 333,24	1,587		301,52	23,76	7 164
		2 ЭМ				3 487,73	1,725		342,93	9,57	3 282
		3 в т.ч. ОТм				480,73	1,725		47,27	23,76	1 123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						3 878,26		221,06	7,24	1 600
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		5,814					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,587	35,640846					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,725	3,5269178					
		Итого по расценке					10 699,23		865,51		
		ФОТ							348,79		8 287
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			355,77		8 453
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			171,95		4 085
		Всего по позиции							1 393,23		24 584
283	ТЦ_04.1.02.00_46_00000000_00_01.01.2022_02	Бетон М150 9 (плановая цена 2017228)	м3			5,814	5 287,36		4 245,99	7,24	30 741
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
284	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			4,66					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					6,75	1,587	49,92	23,76	1 186
		2 ЭМ					8,29	1,725	66,64	9,57	638
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,725	6,51	23,76	155
		4 М					0,37		1,72	7,24	12
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		5,359					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,587	6,286107					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,562695					
		Итого по расценке					15,41		118,28		
		ФОТ							56,43		1 341
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			62,07		1 475
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			33,10		786
		Всего по позиции							213,45		4 097
285	ТЦ_02.2.05.04_46_00000000_00_01.01.2022_02	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 2303401)	м3			6,058	5 304,00		4 438,12	7,24	32 132
		(Конструкции из кирпича и блоков)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
286	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,48						
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 421/пр прил.10 табл.3 п.5 объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов:												
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
	1	ОТ					6,19	1,587		4,72	23,76	112
	2	ЭМ					8,10	1,725		6,71	9,57	64
	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,725		0,67	23,76	16
	4	М					0,37			0,18	7,24	1
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,528						
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,587	0,5941728						
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,725	0,05796						
		Итого по расценке					14,66			11,61		
		ФОТ								5,39		128
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8		НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				5,93		141
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8		СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				3,16		75
		Всего по позиции								20,70		393
287	ТЦ_02.3.01.02_46_00000000 00_01.01.2022_02	Песок для строит. работ класс I мелкий (плановая цена 2303154) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,528	720,37		52,49	7,24		380
Итого по разделу 20 ПС 35/10кВ Семеновка Т1,Т2 :												
Итого прямые затраты (справочно)									13 262,48			
в том числе:												
Оплата труда рабочих									1 155,96			
Эксплуатация машин									3 042,21			
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									54,46			
Материалы									9 064,31			
Строительные работы									15 017,54			
Строительные работы									14 167,91			
в том числе:												
оплата труда									1 155,96			
эксплуатация машин и механизмов									2 192,58			
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									54,46			
материалы									9 064,31			
накладные расходы									1 146,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							608,62		
		Дополнительная перевозка							849,63		
		Итого ФОТ (справочно)							1 210,42		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 146,44		
		Итого сметная прибыль (справочно)							608,62		
		Итого по разделу 20 ПС 35/10кВ Семеновка Т1,Т2							15 017,54		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									63 253
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							258 750,84		2 345 543
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							20 803,67		494 288
		Эксплуатация машин							55 164,25		527 909
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 000,12		23 749
		Материалы							182 782,92		1 323 346
		Строительные работы							290 430,22		3 098 214
		Строительные работы							274 667,36		2 947 369
		в том числе:									
		оплата труда							20 803,67		494 288
		эксплуатация машин и механизмов							39 401,39		377 064
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 000,12		23 749
		материалы							182 782,92		1 323 346
		накладные расходы							20 691,85		491 619
		сметная прибыль							10 987,53		261 052
		Дополнительная перевозка							15 762,86		150 845
		Итого ФОТ (справочно)							21 803,79		518 037
		Итого накладные расходы (справочно)							20 691,85		491 619
		Итого сметная прибыль (справочно)							10 987,53		261 052
		ВСЕГО по смете							290 430,22		3 098 214,00
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									1 279 129