



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 10.02.2020

Дата подписания протокола: 10.02.2020

№0469-СМ-19-3

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку устройств РЗА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2515-р/з от 26.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0469-СМ-19 от 26.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 30.12.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31908741879 от 30.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 04.02.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **824 429,00** (восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **164 885,80** (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 80 копеек РФ; **989 314,80** (девятьсот восемьдесят девять тысяч триста четырнадцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки поставки товаров: поставка осуществляется в период с 15.03.2020 по 15.07.2020 в соответствии с графиком поставки, приведенном в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» -	Член закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
	«Смоленскэнерго»	
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления первых частей заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступили следующие Заявки Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	309971	14.01.2020 г. в 15 ч. 19 мин.
2.	308912	13.01.2020 г. в 14 ч. 32 мин.

Признали первые части Заявок Участников №№ 309971, 308912, соответствующими условиям запроса предложений.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0469-СМ-19-1 от 30.01.2020 года).

До окончания срока представления вторых частей заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступили следующие Заявки Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	309971	ООО НПФ «Радиус», 124489, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, стр. 3, тел. (499) 130-50-31	14.01.2020 г. в 15 ч. 19 мин.
2.	308912	ООО «Гермес», 428010, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пер. Ягодный, д. 4, оф. 308/1, тел. (927) 665-10-17	13.01.2020 г. в 14 ч. 32 мин.

Признали вторые части Заявок: ООО НПФ «Радиус», 124489, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, стр. 3, тел. (499) 130-50-31, ООО «Гермес», 428010, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пер. Ягодный, д. 4, оф. 308/1, тел. (927) 665-10-17, соответствующими условиям запроса предложений.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0469-СМ-19-2 от 07.02.2020 года).

До окончания срока представления ценовых предложений на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступили следующие Заявки Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Наименование Участника закупки и его адрес:	Общая цена Заявки, руб. с НДС	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	309971	ООО НПФ «Радиус», 124489, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, стр. 3, тел. (499) 130-50-31	986 400,00 (822 000,00 без НДС)	14.01.2020 г. в 15 ч. 19 мин.
2.	308912	ООО «Гермес», 428010, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пер. Ягодный, д. 4, оф. 308/1, тел. (927) 665-10-17	984 000,00 (820 000,00 без НДС)	13.01.2020 г. в 14 ч. 32 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0469-СМ-19-3 от 07.02.2020 года.

2. Признать Заявки:

ООО НПФ «Радиус», 124489, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, стр. 3, тел. (499) 130-50-31, ООО «Гермес», 428010, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пер. Ягодный, д. 4, оф. 308/1, тел. (927) 665-10-17, соответствующими условиям запроса предложений.

3. Ранжировать Заявки:

В соответствии с установленными в документации о закупке критериями оценки Заявок ранжировать Заявки следующим образом:

Начальная (максимальная) цена Договора без учета НДС, руб.	824 429,00	
Наименование параметра/Участники	ООО «Гермес»	ООО НПФ «Радиус»
Цена заявки, указанная на «котировочной доске» ЕЭТП, руб. с учетом НДС	984 000,00	986 400,00
Цена заявки, указанная на «котировочной доске» ЕЭТП, руб. без учета НДС	820 000,00	822 000,00
Баллы по ценовому критерию 1 (Общая стоимость):	70,00	69,83

$K_{1i} = \frac{A_{\min}}{A_i \times k_{\text{приор}}} \times z_1$		
Гарантийный срок на поставляемую продукцию (в месяцах)	36	36
Баллы по критерию 2 (Гарантийный срок на поставляемую продукцию (в месяцах)): $K_{2i} = G_i \times z_2,$	0,00	0,00
Срок поставки товаров (дней)	До 15.07.2020 (156 дней)	Поставка 15.07.2020 (156 дней)
Баллы по критерию 3 (срок поставок): $K_{3i} = \frac{C_{\min}}{C_i} \times z_3,$	10,00	10,00
Итоговая предпочтительность Заявок (балл)	80,00	79,83
Итоговый рейтинг (место в ранжировке)	1	2

4. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса предложений Участника, набравшего наибольшее количество баллов:

ООО «Гермес», 428010, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пер. Ягодный, д. 4, оф. 308/1, тел. (927) 665-10-17, на право заключения Договора на поставку устройств РЗА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость поставки товаров:

- 820 000,00 руб. без НДС;
- 164 000,00 руб. НДС;
- 984 000,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты поставленных товаров по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара по договору (отдельному этапу договора);

- сроки поставки товаров: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения поставок: заключение договора поставки. Окончание выполнения поставок: в период с 15.03.2020 по 15.07.2020 в соответствии с графиком поставки.

5. Поручить ответственному секретарю закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Лебедеву А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Смоленскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

6. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, заключить договор с Победителем, на указанных в Заявке Победителя цене и условиях.

7. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

8. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 6 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это мешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Черданцев В.И.

Члены Закупочной комиссии:



Мордыкин В.В.



Шевченко Н.В.



Ковалев Д.М.



Антипов М.А.



Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лебедев А.А.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению
вторых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 07.02.2020

Дата подписания протокола: 07.02.2020

№0469-СМ-19-2

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку устройств РЗА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2515-р/з от 26.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0469-СМ-19 от 26.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 30.12.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31908741879 от 30.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 04.02.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **824 429,00** (восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **164 885,80** (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 80 копеек РФ; **989 314,80** (девятьсот восемьдесят девять тысяч триста четырнадцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки поставки товаров: поставка осуществляется в период с 15.03.2020 по 15.07.2020 в соответствии с графиком поставки, приведенном в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления вторых частей заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступили следующие Заявки Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	309971	ООО НПФ «Радиус», 124489, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, стр. 3, тел. (499) 130-50-31	14.01.2020 г. в 15 ч. 19 мин.
2.	308912	ООО «Гермес», 428010, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пер. Ягодный, д. 4, оф. 308/1, тел. (927) 665-10-17	13.01.2020 г. в 14 ч. 32 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0469-СМ-19-2 от 03.02.2020 года.

2. Признать Заявки:

ООО НПФ «Радиус», 124489, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, стр. 3, тел. (499) 130-50-31, ООО «Гермес», 428010, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пер. Ягодный, д. 4, оф. 308/1, тел. (927) 665-10-17, соответствующими условиям запроса предложений.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:




Агамалиев С.Р.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:




Черданцев В.И.

Члены Закупочной комиссии:



Мордыкин В.В.




Шевченко Н.В.



Ковалев Д.М.



Антипов М.А.



Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лебедев А.А.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению
первых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 30.01.2020

Дата подписания протокола: 30.01.2020

№0469-СМ-19-1

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку устройств РЗА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2515-р/з от 26.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0469-СМ-19 от 26.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 30.12.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31908741879 от 30.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 04.02.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **824 429,00** (восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **164 885,80** (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 80 копеек РФ; **989 314,80** (девятьсот восемьдесят девять тысяч триста четырнадцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки поставки товаров: поставка осуществляется в период с 15.03.2020 по 15.07.2020 в соответствии с графиком поставки, приведенном в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии

Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступили следующие первые части Заявок Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	309971	14.01.2020 г. в 15 ч. 19 мин.
2.	308912	13.01.2020 г. в 14 ч. 32 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0469-СМ-19-1 от 21.01.2020 года.

2. Признать Заявки:

Участников №№ 309971, 308912 соответствующими условиям запроса предложений.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса котировок таким образом, что это мешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса котировок любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки

члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса котировок, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса котировок до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса котировок.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса котировок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.









«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

	Агамалиев С.Р.
	Черданцев В.И.
	Мордыкин В.В.
	Шевченко Н.В.
	Ковалев Д.М.
	Антипов М.А.
	Савченко А.И.
	Лебедев А.А.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии о внесении изменений в извещение и закупочную документацию

Дата проведения заседания: 23.01.2020

Дата подписания протокола: 23.01.2020

№0469-СМ-19/1

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку устройств РЗА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2515-р/з от 26.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0469-СМ-19 от 26.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 30.12.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31908741879 от 30.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 04.02.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **824 429,00** (восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **164 885,80** (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 80 копеек РФ; **989 314,80** (девятьсот восемьдесят девять тысяч триста четырнадцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки поставки товаров: поставка осуществляется в период с 15.03.2020 по 15.07.2020 в соответствии с графиком поставки, приведенном в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии

Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О внесении изменений в извещение и закупочную документацию.

Внести изменения в извещение и закупочную документацию на право заключения Договора на поставку устройств РЗА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») и изложить в следующей редакции:

Рассмотрение первых частей заявок:

Дата начала проведения этапа: с момента направления оператором ЕЭТП заказчику первой частей заявок;

Дата окончания проведения этапа: 30 января 2020 года;

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок:

Дата начала проведения этапа: с момента получения доступа ко вторым частям заявки;

Дата окончания: 07 февраля 2020 года;

Дата подведения итогов закупки:

Дата начала проведения этапа: с момента размещения протокола рассмотрения вторых частей заявок; Дата окончания: 10 февраля 2020 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:









Председатель

Закупочной комиссии:

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

	Агамалиев С.Р.
	Черданцев В.И.
	Мордыкин В.В.
	Шевченко Н.В.
	Ковалев Д.М.
	Антипов М.А.
	Савченко А.И.
	Лебедев А.А.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии: