

ПИР, СМР и ПНР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП

Начальная (максимальная) цена договора	4 061 374,00 рублей без учета НДС; НДС (20%) – 812 274,80 рублей; 4 873 648,80 рублей с учетом НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент №РГ БП 20/02-03/2020 «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности», утвержденный приказом от 06.03.2021 №120-ЦА «Об утверждении регламента «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности»
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением №1.

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности
филиала ПАО «Россети Центр» -
«Белгородэнерго»



А.В. Бугров

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ"

42114760

Заявитель	Наименование работ	УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Индекс- дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2022					Индекс- дефлятор на 2023г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023				
					ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
	Строительство КТП 250 кВА (киоскового типа) с ТМ	1 297,070	1,000	1,051	26,739	123,507	1 836,833	38,619	2 025,698	1,0245	27,394	126,533	1 881,837	39,566	2 075,329
	Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	6 324,660	0,120	1,051	30,466	395,443	0,000	0,924	426,833	1,0245	31,212	405,132	0,000	0,947	437,291
	Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность до 50 метров)	6 995,783	0,030	1,051	23,717	106,877	0,000	1,600	132,195	1,0245	24,298	109,496	0,000	1,639	135,434
	Установка ШУ 0,4кВ трехфазного прямого включения 0,4 кВ без ТТ	33,516	1,000	1,051	3,346	5,440	24,105	0,765	33,656	1,0245	3,428	5,573	24,695	0,784	34,480
	Устройство ввода в здание		1,000	1,051	5,801	6,443			12,244	1,0245	5,943	6,601			12,544
	Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2	2 126,503	0,620	1,051	134,846	1 174,619			1 309,465	1,0245	138,150	1 203,399			1 341,548
	Монтаж соединительных муфт 10 кВ		6,000	1,051	10,915	13,242	0,000	0,000	24,157	1,0245	11,182	13,567			24,749
	ИТОГО без НДС:								3 964,248		82,904	641,161	1 881,837	42,152	4 061,374
	НДС 20%										16,581	128,232	376,367	8,430	812,275
	Итого с НДС:										99,485	769,393	2 258,204	50,582	4 873,649