




Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения неэлектроплавильной категории заявителей "под ключ"																					
Заявитель	Наименование работ	Единичный показатель 1 км, МВА, шт. ед.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД					УНЦ под 2022г (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс- дефлятор на 2022г.	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022				
				ППР	СМР	Оборудование	ППР	Итого			ППР	СМР	Оборудование	ППР	Итого		ППР	СМР	Оборудован ие	ППР	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	17	18	19	20	21		22	23	24	25	26
МКУ "Агентство по строительству" города Ярославля	Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	1 км	4 кв. 2021	241,56	2 947,01	0,000	7,40	3 195,964	6 774,10	0,100	24,156	294,701	0,000	0,740	319,596	1,0255	24,772	302,216	0,000	0,758	327,746
	Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	1 км	4 кв. 2021	241,56	2 947,01	0,000	7,40	3 195,964	6 774,10	0,100	24,156	294,701	0,000	0,740	319,596	1,0255	24,772	302,216	0,000	0,758	327,746
	Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	1 км	4 кв. 2021	241,56	2 947,01	0,000	7,40	3 195,964	6 774,10	0,100	24,156	294,701	0,000	0,740	319,596	1,0255	24,772	302,216	0,000	0,758	327,746
	Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	1 км	4 кв. 2021	241,56	2 947,01	0,000	7,40	3 195,964	6 774,10	0,100	24,156	294,701	0,000	0,740	319,596	1,0255	24,772	302,216	0,000	0,758	327,746
	Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	1 км	4 кв. 2021	335,96	1 656,30	0,000	44,49	2 036,763	2 939,46	0,030	10,079	49,689	0,000	1,335	61,103	1,0255	10,336	50,956	0,000	1,369	62,661
	Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	1 км	4 кв. 2021	335,96	1 656,30	0,000	44,49	2 036,763	2 939,46	0,030	10,079	49,689	0,000	1,335	61,103	1,0255	10,336	50,956	0,000	1,369	62,661
	Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	1 км	4 кв. 2021	335,96	1 656,30	0,000	44,49	2 036,763	2 939,46	0,030	10,079	49,689	0,000	1,335	61,103	1,0255	10,336	50,956	0,000	1,369	62,661
	Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	1 км	4 кв. 2021	335,96	1 656,30	0,000	44,49	2 036,763	2 939,46	0,030	10,079	49,689	0,000	1,335	61,103	1,0255	10,336	50,956	0,000	1,369	62,661
	Строительство КТП 2х630 кВА (сэндвич) без ТМ	1 шт.	4 кв. 2021	50,88	494,28	0,000	108,03	8 215,470	0,00	1,000	50,882	494,280	0,000	108,026	653,189	1,0255	52,179	506,884	6 283,075	110,781	6 952,920
	Установка ШУР 0,4кВ	1 шт.	4 кв. 2021	1,24	5,01	10,054	35,99	52,286	0,00	4,000	4,951	20,021	40,215	143,957	209,145	1,0255	5,077	20,532	41,241	147,628	214,478
	Итого по ТЗ										192,772		40,215	260,281	2 385,131		197,688	1 940,105	6 324,316	266,918	8 729,026
	НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС														2 385,131						8 729,026
	НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20%														2 862,157						10 474,832

* Стоимость оборудования 2КТП-630/10/0,4кВА соответствует коммерческому предложению от 15.07.2022 № 10181 ООО НПО ЭнергоПромСтрой

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

Проверил: Начальник УИ

Составил: Специалист I категории УИ

С.Н. Гушин

Е.Н. Тихоновская

О.Д. Власова