



"Утвержден"
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети-Центр" - "Курскэнерго"
И.Н.Смахтин
2022г.

Сумма расчета с НДС

2162423,80 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА

2022-162046 Переустройство ВЛ-10 кв ООО Профэнерго

Переустройство ВЛ-10 кв 7702 от ЦРП "Заолешенка", КТП 10 кв 7702 3/100 по адресу: Курская область, Суджанский район, с.
Заолешенка.
(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы ВЛ-10	104954,08	0,00	0,00	0,00	104954,08
2	01-01-02	Демонтажные работы КТП-10	18110,09				18110,09
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			123064,17	0,00	0,00	0,00	123064,17
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	Строительство ВЛ-10 кв 0,825 км	263298,29	1278950,72	59105,45	0,00	1 601 354,46
4	02-02-02	Монтаж КТП 160 кв	37963,64	2052,95			40016,59
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			301261,93	1281003,67	59105,45	0,00	1641371,05
Итого по Главам 1-7			424326,10	1281003,67	59105,45	0,00	1764435,22
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-8			424326,10	1281003,67	59105,45	0,00	1764435,22
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	09-01-01	Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	37584,62	37584,62
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	37584,62	37584,62
Итого по Главам 1-9			424326,10	1281003,67	59105,45	37584,62	1802019,84
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-10			424326,10	1281003,67	59105,45	37584,62	1802019,84
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
Итого по Главам 1-12			424 326,10	1 281 003,67	59 105,45	37 584,62	1 802 019,84
Непредвиденные затраты							
Итого "Непредвиденные затраты"			0,00	0,00	0,00	0,00	-
Итого по сводному расчету			424326,10	1281003,67	59105,45	37584,62	1 802 019,84
Налоги и обязательные платежи							
10	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	84 865,22	256 200,73	11 821,09	7 516,92	360 403,97
Итого "Налоги и обязательные платежи"			84 865,22	256 200,73	11821,09	7 516,92	360 403,96
Всего по сводному расчету			509 191,32	1 537 204,40	70926,54	45 101,54	2 162 423,80

Составил:  О.С. Панюкова

Проверил:  Т.А. Бутова