



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя

13.03.2015

№ 0430-ИА-15

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на корректировку проекта ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО» №36-154-4636005881 по проектированию строительства КЛ 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/585-р/з от 03.03.2015 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ОАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0430-ИА-15 от 03.03.2015 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 03.03.2015 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 481666 от 03.03.2015 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 03.03.2015 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (предельная) цена Договора составляет:
771 244,00 (семьсот семьдесят одна тысяча двести сорок четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 138 823,92 (сто тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать три) рубля 92 копейки РФ; 910 067,92 (девятьсот десять тысяч шестьдесят семь) рублей 92 копейки РФ, с учетом НДС.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляр Д.В.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Шарапов С.Н.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
Члены закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК

Центра»

Лазарева Т.В.

Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об отзыве Предложения.

Согласно письму № 112 от 11.03.2015 года ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6 А, тел. (4742) 36-71-28, отозвало свое Предложение. Предлагается далее Предложение данного участника не рассматривать.

2. О признании Предложений соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Предложения: ООО «СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК», 398902, г. Липецк, ул. Прудная (Сырский), д. 1, лит. 3, тел. (4742) 50-50-15; ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1 А, тел. (915) 413-99-33; ОАО «Воронежэнергопроект», 394063, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 156, оф. 502, тел. (905) 650-74-33, признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О не проведении переторжки.

Предлагается не проводить переторжку на основании п. 4.4 закупочной документации.

4. О ранжировке Предложений.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг условиям запроса цен, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК», 398902, г. Липецк, ул. Прудная (Сырский), д. 1, лит. 3, тел. (4742) 50-50-15, предложение на право заключения Договора на корректировку проекта ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО» №36-154-4636005881 по проектированию строительства КЛ 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 762 759 руб. 94 коп. (семьсот шестьдесят две тысячи семьсот пятьдесят девять рублей 94 коп.) без НДС;
- 137 296 руб. 79 коп. (сто тридцать семь тысяч двести девяносто шесть рублей 79 коп.) НДС;
- 900 056 руб. 73 коп. (девятьсот тысяч пятьдесят шесть рублей 73 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет,

в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 8 недель с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1 А, тел. (915) 413-99-33, предложение на право заключения Договора на корректировку проекта ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО» №36-154-4636005881 по проектированию строительства КЛ 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 769 547 руб. 23 коп. (семьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок семь рублей 23 коп.) без НДС;
- 138 518 руб. 50 коп. (сто тридцать восемь тысяч пятьсот восемнадцать рублей 50 коп.) НДС;
- 908 065 руб. 73 коп. (девятьсот восемь тысяч шестьдесят пять рублей 73 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 8 недель с момента подписания Договора.

третье место: ОАО «Воронежэнергопроект», 394063, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 156, оф. 502, тел. (905) 650-74-33, предложение на право заключения Договора на корректировку проекта ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО» №36-154-4636005881 по проектированию строительства КЛ 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 769 644 руб. 05 коп. (семьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок четыре рубля 05 коп.) без НДС;
- 138 535 руб. 93 коп. (сто тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать пять рублей 93 коп.) НДС;
- 908 179 руб. 98 коп. (девятьсот восемь тысяч сто семьдесят девять рублей 98 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение двух месяцев с момента подписания договора.

5. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК», 398902, г. Липецк, ул. Прудная (Сырский), д. 1, лит. 3, тел. (4742) 50-50-15, предложение на право заключения Договора на корректировку проекта ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО» №36-154-4636005881 по проектированию строительства КЛ 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 762 759 руб. 94 коп. (семьсот шестьдесят две тысячи семьсот пятьдесят девять рублей 94 коп.) без НДС;
- 137 296 руб. 79 коп. (сто тридцать семь тысяч двести девяносто шесть рублей 79 коп.)

НДС;

- 900 056 руб. 73 коп. (девятьсот тысяч пятьдесят шесть рублей 73 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 8 недель с момента подписания Договора.

6. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

РЕШИЛИ:

1. Согласно письму № 112 от 11.03.2015 года ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6 А, тел. (4742) 36-71-28, отозвало свое Предложение. Далее Предложение данного участника не рассматривать.

2. Признать Предложения:

ООО «СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК», 398902, г. Липецк, ул. Прудная (Сырский), д. 1, лит. 3, тел. (4742) 50-50-15; ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1 А, тел. (915) 413-99-33; ОАО «Воронежэнергопроект», 394063, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 156, оф. 502, тел. (905) 650-74-33, соответствующими условиям закрытого запроса цен.

3. Не проводить переторжку.

4. Утвердить ранжировку Предложений.

5. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО «СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК», 398902, г. Липецк, ул. Прудная (Сырский), д. 1, лит. 3, тел. (4742) 50-50-15, предложение на право заключения Договора на корректировку проекта ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО» №36-154-4636005881 по проектированию строительства КЛ 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 762 759 руб. 94 коп. (семьсот шестьдесят две тысячи семьсот пятьдесят девять рублей 94 коп.) без НДС;
- 137 296 руб. 79 коп. (сто тридцать семь тысяч двести девяносто шесть рублей 79 коп.) НДС;
- 900 056 руб. 73 коп. (девятьсот тысяч пятьдесят шесть рублей 73 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 8 недель с момента подписания Договора.

6. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра» Лазаревой Т.В. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания

Протокола.

6.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

6.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ОАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуются предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 6.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на корректировку проекта ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО» №36-154-4636005881 по проектированию строительства КЛ 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Закупочной комиссии.


«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель


Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:




Шарапов С.Н.

Члены Закупочной комиссии:




Ерохин Е.П.



Алексеев С.А.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:



Никиточкин В.И.

Лазарева Т.В.



Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос цен № 481666

№ 0430-ИА-15

10.03.2015

г. Москва

Сведения о заказчике

ОАО "МРСК Центра" (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

Наименование продукции

Право на заключение Договора на корректировку проекта ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО» №36-154-4636005881 по проектированию строительства КЛ 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Количество продукции

1 ед

Сведения об участниках закрытого запроса цен, подавших предложения

- ООО "МКТЭЛ" (Крутских И.Н.) предложение: «Право на заключение Договора на корректировку проекта ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО» №36-154-4636005881 по проектированию строительства КЛ 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).», по цене 896 435,51 руб. (цена без НДС: 759 691,11 руб.)
- ООО "СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК" (Подлеский С.А.) предложение: «Право на заключение Договора на корректировку проекта ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО» №36-154-4636005881 по проектированию строительства КЛ 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).», по цене 900 056,73 руб. (цена без НДС: 762 759,94 руб.)
- ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ" (Тимофеев А.В.) предложение: «Право на заключение Договора на корректировку проекта ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО» №36-154-4636005881 по проектированию строительства КЛ 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).», по цене 908 065,73 руб. (цена без НДС: 769 547,23 руб.)
- ОАО "Воронежэнергопроект" (Срывков В.В.) предложение: 908 179,98 руб. (цена без НДС: 769 644,05 руб.)

Присутствовали

Члены Закупочной комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности
- Столяров Николай Владимирович, Начальник управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"


Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Лазарева Татьяна Валентиновна, ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и

Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник
Департамента по конкурентной политике и
закупочной деятельности



Столяров Николай Владимирович, Начальник
управления организации регламентированных
закупок Департамента по конкурентной политике и
закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"

ОТСУТСТВОВАЛ

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Лазарева Татьяна Валентиновна, ведущий
специалист Управления организации
регламентированных закупок Департамента по
конкурентной политике и закупочной деятельности
ОАО "МРСК Центра"

