
Форма № 1
Заказчик

(наименование организации)

’’Утвержден’’ ;. г .
Заместитель дире1̂ 1[<)ра по капит^Ъцому строительству 
филиала ПАО ''MPGJ î^cinpa'*-V’BopOHe^3Hepro'’

В.Н.Шатск  ̂
« 0 >.

Сводный сметный расчет в сумме 8792,326 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ с м е т н ы й  р а с ч е т  о р и е н т и р о в о ч н о й  с т о и м о с т и  с т р о и т е л ь с т в а

Выполнение работ под ’’ключ” по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения объекта капитального 
строительства детского сада на 280 мест Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2019 г.

№ пп
Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строительных
работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет 0,000
Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Глава 2. Основные объекты строительства
2 ЛСР Строительство КЛ 6 кВ 5766,707 5766,707
3 ЛСР Строительство КТП 250 кВА с АСУЭ и ТМ 96,385 671,147 767,532
4 ЛСР Строительство КЛ 0,4 кВ 147,250 147,250

Итого по Главе 2 6010,342 0,000 671,147 0,000 6681,489
Итого по Главам 1-2 6010,342 0,000 671,147 0,000 6681,489

Глава 5. Объекты транспо|этного хозяйства и связи
5 Затрат нет 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-5 6010,342 0,000 671,147 0,000 6681,489

Глава 8. Временные здания и сооружения
6 ГСН-81-05-01-2001 

п.2.7
Временные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000



1 2 3 4 5 6 7 8
Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-8 6010,342 0,000 671,147 0,000 6681,489

Глава 9. Прочие работы и затраты
7 ГСН-81-05-02-2007 

п.2.4 2Л%*0,9*1,05
Производство работ в зимнее время ПС 1,985% 0,000 0,000 0,000

8 ЛСР Пусконаладочные работы 65,253 65,253
Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 65,253 65,253
Итого по Главам 1-9 6010,342 0,000 671,147 65,253 6746,742

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
9 Пост.№468 от 21.06.1ССтроительный контроль 2,14% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 6010,342 0,000 671,147 65,253 6746,742

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
10 Расчет Проектные работы 580,196 580,196
11 Постановление 

правит. №145 от 
05.03.07г.

Экспертиза проекта 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 580,196 580,196
Итого по Главам 1-12 6010342 0,000 671,147 645,449 7326,938

Непредвиденные затраты
12 МДС81-35.2004

п.4.96
Непредвиденные затраты 3% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого с непредвиденными расходами 6010342 0,000 671,147 645,449 7326,938
Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2019г. 6010,342 0,000 671,147 645,449 7326,938

13 ФЗ №303 от 
03.08.2018г.

НДС 20% 1202,068 0,000 134,229 129,090 1465,388

Всего по сводному расчету 7212,411 0,000 805377 774,539 8792326

Выполнил:

Инженер 1 кат. 

Согласовано:

Л.Б.Пугачева

Начальник УИ А.Б. Ларионов


