

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

ПИР, СМР и ППР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП (лот 8500012284) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Метод определения цен по аналогам

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-l.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

А.В. Бугров

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ"

42137628

| Заявитель | Наименование работ | УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10) | Объем работ по расчетному объекту | Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021 | | | | | Индекс- дефлятор на 2022г | Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022 | | | | |
|-----------|--|---|--|--|---------|--------------|-------|---------|---------------------------------|--|---------|--------------|-------|-----------|
| | | | | ПИР | СМР | Оборудование | ПНР | Итого | | ПИР | СМР | Оборудование | ПНР | Итого |
| БЛ-6616 | Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2 | 2 126,503 | 0,050 | 10,016 | 90,130 | | | 100,146 | 1,0255 | 10,271 | 92,429 | | | 102,700 |
| БЛ-6616 | Установка ШУР 0,4кВ полукосвенного включения 0,4кВ с ТТ | 81,863 | 1,000 | 1,688 | 15,332 | 47,988 | 0,728 | 65,736 | 1,0255 | 1,731 | 15,722 | 47,988 | 0,747 | 66,188 |
| БЛ-6616 | Устройство ГНБ перехода КЛ 0,4 кВ | 20 002,045 | 0,100 | 55,726 | 709,909 | | | 765,635 | 1,0255 | 57,147 | 728,012 | | | 785,158 |
| БЛ-6622 | Установка АВ 250 А | 81,863 | 1,000 | 3,229 | 10,213 | | | 13,442 | 1,0255 | 3,311 | 10,473 | | | 13,784 |
| | ИТОГО без НДС: | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 967,830 |
| | НДС 20% | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 193,566 |
| | Итого с НДС: | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 161,396 |