



РОССЕТИ



МРСК ЦЕНТРА

ФИЛИАЛ «ВОРОНЕЖЭНЕРГО»

ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА» - «ВОРОНЕЖЭНЕРГО»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя

12.11.2015

№0476-ВР-15

г. Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение ПИР по корректировке проекта реконструкции ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 с установкой двух ячеек в ОРУ 110 кВ с заходами КЛ 110 кВ и заменой ОД 110 кВ на элегазовые баковые выключатели 110кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводился на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/3524-р/з от 23.10.2015 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором закупки, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0476-ВР-15 от 23.10.2015г., было опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 23.10.2015г., на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 23.10.2015г. и на сайте Системы В2В-MRSK: №571671 от 23.10.2015 года.

В соответствии с извещением о проведении закрытого запроса цен, начальная (предельная) цена закупки составляет: **1 379 797,00** (один миллион триста семьдесят девять тысяч семьсот девяносто семь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **248 363,46** (двести сорок восемь тысяч триста шестьдесят три) рубля 46 копеек РФ; **1 628 160,46** (один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч сто шестьдесят) рублей 46 копеек РФ, с учетом НДС.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Клейменов И.П.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Клепиков К.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены комиссии:	
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Ларионов А.Б.	Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Дмитриев С.В.	Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Анищенко Д.А.	Начальник службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем 50 процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения ООО «СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК», 398902, а/я 716, г. Липецк, ул. Прудная, д. 1, литер 3, тел. (4742) 50-50-15; ООО «ЦЕНТРЭНЕРОСТРОЙ», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1 А, (915) 413-99-33; ООО «МКТЭЛ», 398006, Липецкая обл., г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6а, (4742) 36-71-27 признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен.

Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

2. О непроведении переторжки.

Предлагается не проводить переторжку на основании п. 4.4 закупочной документации.

3. О ранжировании Предложений.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг (работ) условиям запроса цен, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК», 398902, а/я 716, г. Липецк, ул. Прудная, д. 1, литер 3, тел. (4742) 50-50-15. Предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по корректировке проекта реконструкции ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 с установкой двух ячеек в ОРУ 110 кВ с заходами КЛ 110 кВ и заменой ОД 110 кВ на элегазовые баковые выключатели 110кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 1 363 297 руб. 90 коп. (один миллион триста шестьдесят три тысячи двести девяносто семь) рублей 90 коп. без НДС;
- 245 393 руб. 62 коп. (двести сорок пять тысяч триста девяносто три) рубля 62 коп. составляет НДС;
- 1 608 691 руб. 52 коп. (один миллион шестьсот восемь тысяч шестьсот девяносто один) рубль 52 коп. с НДС;

- условия оплаты в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок оказания услуг в соответствии с «Графиком выполнения работ»: в течение 2-х месяцев с момента заключения договора.

второе место: ООО «ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1 А, (915) 413-99-33. Предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по корректировке проекта реконструкции ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 с установкой двух ячеек в ОРУ 110 кВ с заходами КЛ 110 кВ и заменой ОД 110 кВ на элегазовые баковые выключатели 110кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 1 371 466 руб. 11 коп. (один миллион триста семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят шесть) рублей 11 коп. без НДС;
- 246 863 руб. 90 коп. (двести сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 90 коп. составляет НДС;
- 1 618 330 руб. 01 коп. (один миллион шестьсот восемнадцать тысяч триста тридцать) рублей 01 коп. с НДС;

- условия оплаты в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок оказания услуг в соответствии с «Графиком выполнения работ»: в течение 2-х месяцев с момента заключения договора.

третье место: ООО «МКТЭЛ», 398006, Липецкая обл., г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6а, (4742) 36-71-27. Предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по корректировке проекта реконструкции ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 с установкой двух ячеек в ОРУ 110 кВ с заходами КЛ 110 кВ и заменой ОД 110 кВ на элегазовые баковые выключатели 110кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:
 - 1 374 269 руб. 31 коп. (один миллион триста семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят девять) рублей 31 коп. без НДС;
 - 247 368 руб. 48 коп. (двести сорок семь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 48 коп. составляет НДС;
 - 1 621 637 руб. 79 коп. (один миллион шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот тридцать семь) рублей 79 коп. с НДС;
- условия оплаты в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок оказания услуг в соответствии с «Графиком выполнения работ»: согласно требованиям технических заданий.

4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенного ранжирования Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК», 398902, а/я 716, г. Липецк, ул. Прудная, д. 1, литер 3, тел. (4742) 50-50-15. Предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по корректировке проекта реконструкции ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 с установкой двух ячеек в ОРУ 110 кВ с заходами КЛ 110 кВ и заменой ОД 110 кВ на элегазовые баковые выключатели 110кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:
 - 1 363 297 руб. 90 коп. (один миллион триста шестьдесят три тысячи двести девяносто семь) рублей 90 коп. без НДС;
 - 245 393 руб. 62 коп. (двести сорок пять тысяч триста девяносто три) рубля 62 коп. составляет НДС;
 - 1 608 691 руб. 52 коп. (один миллион шестьсот восемь тысяч шестьсот девяносто один) рубль 52 коп. с НДС;
- условия оплаты в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
- срок оказания услуг в соответствии с «Графиком выполнения работ»: в течение 2-х месяцев с момента заключения договора.

5. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен:

- ООО «СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК», 398902, а/я 716, г. Липецк, ул. Прудная, д. 1, литер 3, тел. (4742) 50-50-15.

РЕШИЛИ:

1. Признать Предложения:

ООО «СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК», 398902, а/я 716, г. Липецк, ул. Прудная, д. 1, литер 3, тел. (4742) 50-50-15; ООО «ЦЕНТРОЭНЕРОСТРОЙ», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1 А, (915) 413-99-33; ООО «МКТЭЛ», 398006, Липецкая обл., г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6а, (4742) 36-71-27 соответствующими условиям закрытого запроса цен.

2. Не проводить переторжку.

3. Утвердить ранжирование Предложений.

4. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО «СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК», 398902, а/я 716, г. Липецк, ул. Прудная, д. 1, литер 3, тел. (4742) 50-50-15. Предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по корректировке проекта реконструкции ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 с установкой двух ячеек в ОРУ 110 кВ с заходами КЛ 110 кВ и заменой ОД 110 кВ на элегазовые баковые выключатели 110кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:
 - 1 363 297 руб. 90 коп. (один миллион триста шестьдесят три тысячи двести девяносто семь) рублей 90 коп. без НДС;
 - 245 393 руб. 62 коп. (двести сорок пять тысяч триста девяносто три) рубля 62 коп. составляет НДС;
 - 1 608 691 руб. 52 коп. (один миллион шестьсот восемь тысяч шестьсот девяносто один) рубль 52 коп. с НДС;
- условия оплаты в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
- срок оказания услуг в соответствии с «Графиком выполнения работ»: в течение 2-х месяцев с момента заключения договора.

5. Поручить ответственному секретарю закупочной комиссии уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033 г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

5.1. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) заключить договор с Победителем настоящего запроса цен в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания протокола закупочной комиссии по выбору победителя, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

5.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

5.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 5.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение ПИР по корректировке проекта реконструкции ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 с установкой двух ячеек в ОРУ 110 кВ с заходами КЛ 110 кВ и заменой ОД 110 кВ на элегазовые баковые выключатели 110кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:



Клейменов И.П.




Клепиков К.И.



Шатских В.Н.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

Five handwritten signatures are written on five horizontal lines. The signatures are stylized and cursive. The first signature is at the top, followed by four more below it. The lines are evenly spaced.

Мороз В.В.

Дмитриев С.В.

Ларионов А.Б.

Анищенко Д.А.

Зайцева А.А.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос предложений № 571671

№ 0476-BP-15

30.10.2015

г. Воронеж

Сведения о заказчике

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

Наименование продукции

Право на заключение Договора на выполнение ПИР по корректировке проекта реконструкции ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 с установкой двух ячеек в ОРУ 110 кВ с заходами КЛ 110 кВ и заменой ОД 110 кВ на элегазовые баковые выключатели 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Количество продукции

1 ед

Сведения об участниках закрытого запроса предложений, подавших предложения

- ООО "СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК" (Подлеский С.А.) предложение: «Право на заключение Договора на выполнение ПИР по корректировке проекта реконструкции ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 с установкой двух ячеек в ОРУ 110 кВ с заходами КЛ 110 кВ и заменой ОД 110 кВ на элегазовые баковые выключатели 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Выполнение ПИР по корректировке проекта реконструкции ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 с установкой двух ячеек в ОРУ 110 кВ с заходами КЛ 110 кВ и заменой ОД 110 кВ на элегазовые баковые выключатели 110 кВ для нужд ПАО «МРСК», по цене **1 363 297,90 руб. (цена без НДС)**
- ООО "ЦЕНТРАЭНЕРГОСТРОЙ" (Тимофеев А.В.) предложение: «на заключение Договора на выполнение ПИР по корректировке проекта реконструкции ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 с установкой двух ячеек в ОРУ 110 кВ с заходами КЛ 110 кВ и заменой ОД 110 кВ на элегазовые баковые выключатели 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)», по цене **1 371 466,11 руб. (цена без НДС)**
- ООО "МКТЭЛ" (Крутских И.Н.) предложение: «Выполнение ПИР по корректировке проекта реконструкции ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 с установкой двух ячеек в ОРУ 110 кВ с заходами КЛ 110 кВ и заменой ОД 110 кВ на элегазовые баковые выключатели 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)», по цене **1 374 269,31 руб. (цена без НДС)**

Присутствовали

Председатель Закупочной комиссии: Клейменов Иван Петрович, Заместитель генерального директора - Директор филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Зам. председателя Закупочной комиссии: Клепиков Константин Иванович, Заместитель директора по безопасности- начальник отдела безопасности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Члены Закупочной комиссии:

- Дмитриев Сергей Васильевич, Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Ларионов Андрей Борисович, Начальник Управления инвестиций филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Шатских Владимир Николаевич, Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения закрытого запроса предложений было получено 3 предложения, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора закрытого запроса предложений на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

12:00 30.10.2015

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-mrsk.ru

В конвертах обнаружены предложения следующих участников закрытого запроса предложений:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в закрытом запросе предложений
1	ООО "СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК" (Россия, Липецкая область, 398902, г.Липецк, ул.Прудная, дом 1, литер 3)	Предложение: Право на заключение Договора на выполнение ПИР по корректировке проекта реконструкции ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 с установкой двух ячеек в ОРУ 110 кВ с заходами КЛ 110 кВ и заменой ОД 110 кВ на элегазовые баковые выключатели 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Выполнение ПИР по корректировке проекта реконструкции ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 с установкой двух ячеек в ОРУ 110 кВ с заходами КЛ 110 кВ и заменой ОД 110 кВ на элегазовые баковые выключатели 110 кВ для нужд ПАО «МРСК, подано 30.10.2015 в 08:22 Цена: 1 363 297,90 руб. (цена без НДС)
2	ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ" (241050, Россия, Брянская обл., г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1 А)	Предложение: на заключение Договора на выполнение ПИР по корректировке проекта реконструкции ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 с установкой двух ячеек в ОРУ 110 кВ с заходами КЛ 110 кВ и заменой ОД 110 кВ на элегазовые баковые выключатели 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), подано 30.10.2015 в 09:14 Цена: 1 371 466,11 руб. (цена без НДС)
3	ООО "МКТЭЛ" (398006, Липецкая обл., г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6а)	Предложение: Выполнение ПИР по корректировке проекта реконструкции ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 с установкой двух ячеек в ОРУ 110 кВ с заходами КЛ 110 кВ и заменой ОД 110 кВ на элегазовые баковые выключатели 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), подано 30.10.2015 в 09:37 Цена: 1 374 269,31 руб. (цена без НДС)

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос предложений.

Результаты голосования:

«ЗА»: Дмитриев Сергей Васильевич
 Ответственный секретарь Закупочной комиссии Зайцева Александра Анатольевна
 Председатель Закупочной комиссии Клейменов Иван Петрович
 Зам. председателя Закупочной комиссии Клепиков Константин Иванович
 Ларионов Андрей Борисович
 Мороз Владимир Васильевич
 Шатских Владимир Николаевич

«ПРОТИВ»: Нет.
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
 ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Председатель Закупочной комиссии: Клейменов Иван Петрович, Заместитель генерального директора - Директор филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Зам. председателя Закупочной комиссии: Клепиков Константин Иванович, Заместитель директора по безопасности- начальник отдела безопасности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Члены Закупочной комиссии:

Дмитриев Сергей Васильевич, Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ларионов Андрей Борисович, Начальник Управления инвестиций филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Шатских Владимир Николаевич, Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

