
Заказчик
Форма № 1

"Утверждек^в^'^? компаний 
Зам естит^^#^,1^ф аМ ^^^^^8^у^ртроительству

(наименование организации)

филиалаТТА©^

Сводный сметный расчет в сумме 10524,149 тыс.руб.

- . ...... ч. , (ссылка на документ об утверждении)
\ % *А >  у% *л '

Проектирование, реконстррЩ ^^^-ld'O кВ №30 Подгорное, строительство КЛ 10 кВ для технического присоединения завода по сушке и классификации песка и изготовления

'
Ш ОВНЫ Й СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

сухих смесей ООО «Формматериалы»

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2019 г.

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строительны 
х работ

монтажных
работ

оборудовани 
я, мебели, 
инвентаря

прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет - - - - -

Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Глава 2. Основные объекты строительства

2 Строительно-монтажные работы 6882,465 0,000 688,475 749,751 8320,691
Итого по Главе 2 6882,465 0,000 688,475 749,751 8320,691
Итого по Главам 1-2 6882,465 0,000 688.475 749,751 8320,691

Глава 8. Временные здания и сооружения
3 ГСН-81-05-01-2001 

п.2.7
Временные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000
Итого по Главам 1-8 6882.465 0.000 688,475 749,751 8320,691

Глава 9о Прочие работы и затраты
4 ГСН-81-05-02-2001 

п.2.6 1,9%
Производство работ в зимнее время 1,9% 0,000 0,000 0,000

5 Пусконаладочные работы 104.470 104,470
Итого по Главе 9 0,000 0.000 0,000 104.470 104,470
Итого по Главам 1-9 6882,465 0,000 688,475 854,221 8425,161

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 МДС81-35.2004 п.4.87 Технический надзор 1,1% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000
Итого по Главам 1-10 6882.465 0.000 688.475 854,221 8425,161

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 Проектные работы 344,963 344,963
8 Постановление правит. 

№145 от 05.03.07г.
Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 344.963 344.963
Итого по Главам 1-12 6882.465 0.000 688,475 1199,184 8770,124

Непредвиденные затраты
9 МДС81-35.2004 п.4.96 |Непредвиденные затраты 3% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2019г. 6882,465 0,000 688,475 1199,184 8770.124

10 ФЗ № 303 от 
03.08.2018г.

НДС 20% 1376,493 0,000 137,695 239,837 1754,025

Всего по сводному расчету 8258,958 0,000 826,170 1439,021 10524,149

Выполнил:

Инженер 1 категории 

Согласовано:

Начальник УИ


