

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

ПИР по замене грозозащитного троса и усиление сопротивления контура заземления опор на ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Нормативный метод

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

А.В. Бугров

Расчет НМЦ лота на выполнение ПИР

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022г.

Замена грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Алексеевка - Айдар

№ п/п	Наименование объекта	Ссылка на № смет	Стоимость в текущих ценах без НДС, руб.
1	2	3	4
1	Стоимость проектно-изыскательных работ в текущем уровне цен	Смета ПИР	463 901,20
2	Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2022 году	Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 2022 год (K=1)	463 901,20
3	НДС 20%:		92 780,24
4	Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС		556 681,44

Объектная смета на проектные и изыскательские работы

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022г.

Наименование строительства и стадии проектирования:

Замена грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Алексеевка - Айдар

№ п.п.	Перечень выполняемых работ	№ смет	Стоимость работ, руб.		
			изыскательск их	проектных	всего
1	2	4	5	6	7
1	Замена грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Алексеевка - Айдар	Смета № 1, 2	208 075,14	163 524,84	371 599,98
2	Экспертиза ПД и ИИ	Смета № 3			92 301,21
	Всего:				463 901,20
	НДС 20%:				92 780,24
	Всего с НДС:				556 681,44