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	Публичное акционерное общество
«Россети Центр»

Малая Ордынка ул., д. 15, Москва, 119017
Тел. (495) 747-92-92, факс (495) 747-92-95
Прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115
e-mail: posta@mrsk-1.ru, http://www.mrsk-1.ru 
ИНН/КПП 6901067107/770501001


Уведомление №3
об изменении условий документации запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту средств измерений для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Смоленскэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, на сайте Электронной торговой площадки Российского аукционного дома (РАД) tender.lot-online.ru № 32211430495 от 31.05.2022 года, а также на официальном сайте ПАО «Россети Центр» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»).
1. Организатор запроса предложений ПАО «Россети Центр», расположенный по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, (контактное лицо: Лебедев Александр Александрович, контактный телефон (4812) 42-95-08, на основании протокола от 24.06.2022 №0111-СМ-22/3 вносит изменения в извещение и документацию запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту средств измерений для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Смоленскэнерго»).
2. Внести изменения в извещение и документацию о закупке на право заключения договора на выполнение работ по ремонту средств измерений для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Смоленскэнерго») и изложить их в редакции приложения №1 к данному уведомлению.
3. [bookmark: _GoBack]Внести изменения в извещение (информационную форму (карточку) процедуры) на электронно-торговой площадке:
Дата окончания приёма заявок: 18.07.2022 12:00 (Время по МСК). 
Дата рассмотрения общих частей заявок: 22.07.2022
Дата рассмотрения ценовых частей заявок: 29.07.2022
Дата подведения итогов: 29.07.2022
Примечание:
По отношению к исходной редакции извещения и документации запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту средств измерений для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Смоленскэнерго»). внесены следующие изменения:
· изменены крайний срок подачи заявок, даты рассмотрения заявок и дата подведения итогов закупки;
· изменен крайний срок предоставления ответов на запросы разъяснений.


Председатель закупочной комиссии – 
заместитель генерального директора - 
директор филиала ПАО «Россети 
Центр» - «Смоленскэнерго»                                                                                                           А.А. Сорокин
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