

Расчёт начальной(максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат, приобретение оборудования №51173

Строительство устройств для преграждения и освобождения пути въезда/выезда (шлагбаум) на объекте филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" территория исполнительного аппарата расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Советская,35
(наименование строки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 3 кв. 2022

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-02	Устройство шлагбаума	40,4	9,53	345,67		395,6
2	02-01-01	Укладка КЛ	41,93	17,72			59,65
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	82,33	27,25	345,67		455,25
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	п.159 прил.9 гл.9 (2.1) Методики Приказ 421/пр от 04.08.2020	Зимнее удорожание 1,9%*0,9	1,41	0,47			1,88
		1,9%*0,9*Г1.С:Г8.С		1,9%*0,9*Г1.М:Г8.М			
4	09-01-01	ПНР шлагбаум				1,26	1,26
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1,41	0,47		1,26	3,14
		Итого по Главам 1-9	83,74	27,72	345,67	1,26	458,39
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2022 г.	83,74	27,72	345,67	1,26	458,39
Налоги и обязательные платежи							
5	п.181 Методики Приказ 421/пр от 04.08.2020	НДС - 20%	16,75	5,54	69,13	0,25	91,68
		20%Г1.С:Г14.С		20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	16,75	5,54	69,13	0,25	91,68
		Итого по сводному расчету	100,49	33,26	414,80	1,51	550,07

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

Филиала ПАО "Россети" - "Брянскэнерго" В.В. Татарчук

Составил: И.Ю. Стефашина

Ведущий специалист СО УИ

Проверил: Д.А. Поляков

И.о. начальника УИ