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Ведомость основных чертежей 

Лист Наименование Примечание 

1-5 Пояснительная записка 216-22.ПЗ 

 Рабочая документация. Электоснабжение 216-22.ЭС 

   

   

   

    

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  

GS-04 Руководство по эксплуатации  

   

   

 Прилагаемые документы  

   

   

 

Ведомость нормативных документов 

Обозначение Наименование 

СП 76.13330.2016  "Электротехнические устройства" 

  СП 31-110-2004  "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и   общественных зданий" 

ПУЭ 
"Правила устройства электроустановок" - 6-е изд переработанное и 

дополненное;  

  7-е изд  гл 1.1,1.2,1.7,2.4,2.5,6,7 

Данный проект соответствует требованиям правовых актов РФ и нормативных документов 

Федеральных органов власти в части отвечающей требованиям ст.46 Федерального закона  

"О техническом регулировании" 
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Общие указания 

1. Исходные данные для проектирования 

Наименование Кем выдан, № документа, дата Примечание 

1.1. Исходные данные для 

проектирования 
 Филиал ПАО"Россети Центр" - "Брянскэнерго"  

1.2. Технические задание на 

выполнеиение ПИР 
 ТЗ №_________ от __.08.2022 г.. . 

   

 

2. Основные решения 
 

            Проект выполнен на основании технического задания для установки устройств для 

быстрого преграждения и освобождения пути въезда/выезда (шлагбаум). Напряжение 

электрической сети 0,23 кВ. Максимальная заявленная мощность присоединяемых 

энергопринимающих устройств заявителя составляет: 0,6 кВт.  

 По степени обеспечения надёжности электроснабжения присоединяемое устройство 

относятся к III категории.  

 Проектируемые две КЛ-0,23 кВ выполняется кабелем ПБПнг(A)-FRHF 3х1,5 от 

устройств шлагбаум, до питающего щита в здании, общей протяженность 128 метров. 

 Также проектом предусматривается установка двух фундаментных плит типа ФБС 12-

5-6 п на въезде №3 здания. 

 Прокладываемые кабели кладывается в траншеи Т1 (А5-92 ВНИПИ), прокладываются 

по фасаду здания, вводятся в здание, прокладываются, в подпотолочном пространстве, и 

вводятся в помещение с питающим щитом. В питающий щит, для каждого кабеля 

устанавливается свой отдельный автоматический выключатель. 

 Проектируемые КЛ-0,23 выполняется согласно: 

    - серия А5-92 ВНИПИ “Прокладка кабелей напряжением до 35 кв в траншеях, 

выпуск 1, 1992.”; 

- шифр 5.407-155.94 "Ввода линий электропередач до 1 кВ, в производственные 

административные, бытовые и жилые помещения"; 

- шифр 5.407-53 "Прокладка кабелей марки АВВ. По стенам и перекрытиям"; 

- шифр 703-1-5.86 "Пример прохода электрических кабелей через стены".  

Перед прокладкой кабельной линии уточнить наличие (отсутствие) 

пересечений трассы прокладки кабельной линии с инженерными сооружениями и 

коммуникациями, а также согласовать указанные пересечения, с организациями 

владеющими и эксплуатирующими инженерные сооружения и коммуникации.  

 

 Проектируемое шлагбаумы должны соответсвовать требованиям: 

- стрела прямоугольное сечение со светоотражающими элементами; 

- встроенная система обогрева механизма управления, обеспечивающая работу при температуре от -40 

до +55 ℃; 

- защита механизма при наезде автомобиля предусматривающая деформацию только стрелы; 
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- степень защиты - IP54; 

- скорость открытия/закрытия - 3-4/ с; (предлагаю увеличить до 6) 

- управление при помощи пульта РУ; 

- контроль закрытия при помощи фотоэлементов; 

- закрытие с пульта РУ и автоматически по таймеру; 

- встроенная сигнальная индикация открытия/закрытия; 

- длина стрелы - 4 м; 

- напряжение питания – 220(230)В; 

- мощность – 300 Вт; 

- интенсивность использования – 40%; 

- установка шлагбаумов способом “без фундамента”; 

- питание шлагбаумов осуществить от отдельного автоматического выключателя. 

 

Рабочая документация выполнена в соответсвии с действующими нормативно-

техническими документами: 

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

- СО-153-34.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций»; 

- ГОСТ 30323-95 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета 

электродинамического и термического действия тока короткого замыкания» 

- ГОСТ 28249-93 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета 

в электроустановках до 1 кВ.»; 

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических 

сетей». 

 

При прокладке в земле параллельно с другими эксплуатируемыми кабелями или 

инженерными коммуникациями вблизи зданий и сооружений должны соблюдаться 

расстояния в свету (не менее); 

- между кабелями до 10 кВ - 0,1 м (это же расстояние при параллельной прокладке вновь 

прокладываемых кабелей); 

- расстояние между силовыми кабелями до 10 кВ и контрольными кабелями должно быть не 

менее 100 мм, а между силовыми кабелями и кабелями связи - не менее 500 мм; 

- от кабеля до лесных насаждений - не менее 3 м, от стволов деревьев - 2 м и от кустарников - 

0,75 м; 

- от фундаментов зданий и сооружений - 0,6 м ; 

- от трубопроводов, водопровода, канализации, дренажа, газопроводов низкого и среднего 

давления - 1 м; 

- от газопроводов высокого давления и теплопроводов - 2 м; 

- от автомобильной дороги от бровки - 1 м; 

- от бордюрного камня - 1,5 м; 

- от опоры ВЛ 1 кВ - 1 м. 
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3. Основные показатели проекта 

 

  № Наименование 

 

Ед. изм. Показатель 

3.1  Напряжение сети кВ 0,23 

3.2  Заявленная максимальная мощность кВт 0,6 

   3.3  Категория надёжности электроснабжения  III 

3.4  Протяжённость линии м 128 

3.5 
Климатический район по Региональной карте климатического 

районирования Брянской области (изд. ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") 

по гололёду II 

по ветру II 

 

 

4. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности. 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" проектом 

предусмотрены следующие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности: 

1. Применение самонесущих защищенных проводов оптимального сечения, для снижения 

потерь электрической энергии; 

2. Выравнивание фазных напряжений и нагрузок, для экономии электрической энергии; 

3. Расчет электроэнергии по прибору учета прямого включения, установленному сетевой 

организацией на границе балансовой принадлежности, для точного расчета потребления 

электрической энергии, и учета потерь на участке электрической сети заявителя; 

4. Установка в ВПУ коммутационного аппарата с оптимальными номинальными параметрами 

в соответствии с заявленной в ТУ мощностью с автоматической защитой от перегрева и 

коротких замыканий для предотвращения эксплуатации оборудования в небезопасных и 

неэнергоэффективных режимах работы; 

5. Установка на ВЛИ-0,4 кВ и в ВРУ ограничителя перенапряжений нелинейного типа для 

ограничения импульсных перенапряжений, что также предотвращает эксплуатацию 

оборудования в небезопасных и неэнергоэффективных режимах работы. 

 

 

  5. Охрана окружающей среды. 

 
Основными мероприятиями по охране земель являются:  

- строительство осущ. в пределах территории отведенной во временное пользование; 

- обслуживание и заправку строительных машин и механизмов н128бходимо производить 

только на ближайшей автозаправочной станции с соблюдением всех мер предосторожности 

против растекания ГСМ и с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с 

горюче-смазочными материалами; 

- помывка автотранспорта выполняется на автомойке станции техобслуживания. 

 После завершения строительства вся территория, отведенная в постоянное и временное 

пользование, должна быть очищена от строительного мусора. Строительный мусор подлежит 

утилизации путем вывоза на свалку. 
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 В месте строительства КЛ нет массового обитания животных и птиц. Растительный 

слой территории представлен сорняковыми растениями и травами.  Строительство ведется 

по территории, на которой отсутствуют животные и растения, занесенные в Красную Книгу 

Российской Федерации.  

 

 



Капшуков Ф.А.

___._____2022 г.

«Утверждаю» 

Первый заместитель директора - главный 

инженер филиала ПАО «Россети Центра» - 

«Брянскэнерго» 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по проектированию  устройств 

для быстрого преграждения и освобождения пути въезда/выезда (шлагбаум) 

на объекте филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» 

территория исполнительного аппарат расположенная по адресу: 

г.Брянск, ул.Советская д.35 

 

 

 
1. Область применения. 

Установка шлагбаумов предназначены для организации работы контрольно-

пропускного пункта, предотвращая въезд постороннего транспорта на территорию объекта 

филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» по адресу: г.Брянск, ул.Советская д.35 

 

2. Исходные данные для проектирования. 

2.1 Методические рекомендации по организации защиты объектов ПАО «Россети», 

которым категория опасности не присвоена, от актов незаконного вмешательства 

(Приложение к распоряжению ОАО «Россети» от 12.02.2015 № 71р). 

2.2 Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических 

сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» 

и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018 (Приложение к приказу ПАО 

«МРСК Центра» от 07.11.2018 № 515-ЦА). 

2.3 Место расположение объекта, выполняемые работы 

№ п/п Наименование объекта Адрес объекта Выполняемые работы 

1 

ИА филиала ПАО 

«Россети Центр» - 

«Брянскэнерго» 

г.Брянск, 

ул.Советская 

д.35 

Проект установки  устройств (2 

ед.) для быстрого преграждения 

и освобождения пути 

въезда/выезда (шлагбаум) . 

3. Основные объемы работ. 

- установка двух устройств для быстрого преграждения и освобождения пути 



въезда/выезда (шлагбаум) ; 

- установка на въезде №3 фундаментных плит. 

 

4. Требования к проектированию. 

4.1 Техническая часть проекта в составе: 

4.1.1. Пояснительная записка: 

- исходные данные для проектирования; 

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории 

которого предполагается осуществлять строительство; 

- технико-экономическую характеристику проектируемого объекта (потребляемая 

мощность, пропускная способность и др.); 

4.1.2. Проект строительства: 

- Привести в текстовой части 

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства; 

- обоснование планировочной организации земельного участка; 

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и 

площадного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода; 

- документы предварительного согласования о предоставлении земельного участка; 

- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

- Привести в графической части 

- схему расположения земельного участка на действующем топоматсриале, с 

указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и 

попадающих в пятно застройки (схема расположения должна отражать оптимальный вариант 

трассы линейного объекта, «посадки» площадного объекта); 

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем 

топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных 

участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса; 

4.1.3. Мероприятия по охране окружающей среды; 

4.1.4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

4.1.5. Технико-экономическое сравнение вариантов применения оборудования и 

материалов, в т.ч. изготовление которых локализовано на территории Российской Федерации, 

оборудования и материалов полностью отечественного производства и инновационных 

решений; 

4.2 Стадийность проектирования 

- проведение изыскательских работ; 

- разработка проектно-сметной документации (ПСД), при этом трасса прохождения 

ЛЭП должна быть согласована с соответствующим РЭС до разработки полного комплекта 



проектной документации; 

- согласование ПСД с Заказчиком (заинтересованными подразделениями и РЭС), в 

надзорных органах (при необходимости) и другими заинтересованными организациями (при 

необходимости). 

4.3 Требования к оформлению проектной документации. 

- оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием 

местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период 

строительства; 

- получить ТУ, при пересечении проектируемых трасс КЛ инженерных коммуникаций 

и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и 

выполнить проект согласно выданных ТУ; 

- выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое 

оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком. 

Согласованную Заказчиком и при необходимости, надзорными органами проектную 

документацию предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 

экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй - в стандартных форматах MS 

Office, AutoCAD. Электронная версия ПСД не должна содержать единичные файлы размером 

свыше 10 Мбайт, а название папок должно соответствовать названиям томов. 

5. Требования к сметной документации: 

Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной 

документации; 

- при формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения 

стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81- 35.2004 и утв. 

территориальной сметно-нормативной базой ТЕР 2001 Брянской области (ред. 2014); 

- сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне 

цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 

01.01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с 

применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов 

изменения сметной стоимости по видам строительства утвержденных Министерством 

строительства РФ, разработанных к сметно-нормативной базе 2001. 

- стоимость материалов и оборудования должна быть подтверждена прайс- листами или 

коммерческими предложениями поставщиков на момент составления сметы. 

- для каждого мероприятия ТУ, в сметной документации должна быть составлена 

отдельная локальная смета с указанием кода соответствующего СПП-элемента. 

Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на 

бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе, один в формате 

PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД - Смета, либо в другом числовом формате 

совместимым ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным 



сметам (совместно с проектной документацией). Электронная версия ПСД не должна 

содержать единичные файлы размером свыше 10 Мбайт, а название папок должно 

соответствовать названиям томов. 

Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью 

Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

 

6. Требования к подрядной организации: 

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении 

аналогичных проектных и строительно-монтажных работ; 

- иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО, а так же опыт 

проектирования аналогичных объектов не менее 3 лет; 

- привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с 

Заказчиком; 

- выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с 

Заказчиком. 

7. Правила контроля и приемки работ. 

Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора 

подряда (приложения к конкурсной документации) и действующим законодательством и 

действующими регламентами. 

8. Требования к оборудованию и материалам. 

8.1 Общие требования: 

- всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и 

зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее 

не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а 

также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях 

оборудования и материалов, подлежащих аттестации); 

- для российских производителей - наличие положительного заключения МВК. ТУ, 

или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям; 

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, 

выпускаемого для других отраслей и ведомств - наличие сертификатов соответствия 

функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и 

действующим отраслевым требованиям; 

- тип, марку и завод-изготовитель оборудования, провода, сцепной линейной арматуры 

определить проектом и согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на 

стадии проектирования; 

- по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект 

технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в 



соответствии с ГОСТ 34.003-90. ГОСТ 34.201 -89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, 

наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, 

технического обслуживания поставляемого оборудования; 

- по всем видам оборудования и строительных конструкций Подрядчик должен 

предоставить копии протоколов сейсмических испытаний, подтверждающих возможность 

применения в сейсмическом районе Брянской области (6 балов по шкале MSK-64); 

- оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме 

круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии 

проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 

лет. 

8.2. Основные требования к проектируемому оборудованию. 

 Установка двух шлагбаумов, на въездах к вышеуказанному зданию №№1,2, 

производства РФ, фирмы PERCo, со следующими характеристиками: 

- стрела прямоугольное сечение со светоотражающими элементами; 

- встроенная система обогрева механизма управления, обеспечивающая работу при 

температуре от -40 до +55 ℃; 

- защита механизма при наезде автомобиля предусматривающая деформацию только 

стрелы; 

- степень защиты - IP54; 

- скорость открытия/закрытия - 3-4/ с; (предлагаю увеличить до 6) 

- управление при помощи пульта РУ; 

- контроль закрытия при помощи фотоэлементов; 

- закрытие с пульта РУ и автоматически по таймеру; 

- встроенная сигнальная индикация открытия/закрытия; 

- длина стрелы - 4 м; 

- напряжение питания – 220(230)В; 

- мощность – 300 Вт; 

- интенсивность использования – 40%; 

- установка шлагбаумов способом “без фундамента”; 

- питание шлагбаумов осуществить от отдельного автоматического выключателя. 

 

 

9. Гарантийные обязательства: 

- гарантия на оборудование и материалы должна распространяться нс менее чем на 60 

месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента ввода в эксплуатацию; 

- подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 

любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период 

гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить 

своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования 



порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения 

Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период 

устранения дефектов. 

10. Сроки выполнения работ и условия оплаты. 

10.1 Работы выполнить в период: начало - с момента подписания договора, окончание 

- в течение 6 (шести) недель с момента подписания договора. 

10.2 Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента 

подписания сторонами актов приёма работ. 

11. Основные НТД, определяющие требования к работам: 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом 

комплексе, утвержденное советом директоров ПЛО «Россети» (протокол № 09/17 от 

21.04.2017 года); 

- Энергетическая политика ПАО «МРСК Центра»; 

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом 

Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15); 

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О 

выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»; 

- Оперативное указание ПЛО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О 

применении кабелей с индексом НГ-LS»; 

- ПУЭ (действующее издание); 

- ПТЭ (действующее издание); 

- Региональные карты климатического районирования по ветру, гололеду и ветровой 

нагрузке утвержденные приказом ЦА-12 от 20.01.2016г.; 

- «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ 

от грозовых перенапряжений», СТО 56947007-29.240.02.001-2008; 

- «Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов 

напряжением 0,4-20 кВ»; 

- Региональные карты климатического районирования по ветру, гололеду и ветровой 

нагрузке утвержденные приказом ЦЛ-12 от 20.01.2016г.; 

- Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

- "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 1 1.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил 

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 

электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети"; 

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня 

видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 



участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов"; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие 

требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное 

производство»; 

- СТО.34.01-2.2-025.2017 «Птицезащитные устройства для линий электропередачи и 

открытых распределительных устройств подстанции. Методические указания по применения» 

утв. Распоряжением ПАО «Россети» №384р от 28.07.2017г. 

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования 

безопасности»; 

- ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для 

воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»; 

- ГОСТ 13276 - 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»; 

- ГОСТ 10434 - 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие 

технические требования»; 

- ГОСТ 13015 - 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие 

технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»; 

- ГОСТ Р 52082 -2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на 

напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»; 

- ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для 

электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»; 

- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»; 

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части 

стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»; 

- ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 

2500 кВА па напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; 

- ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. 

Часть 1»; 

- ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»; 

- ГОСТ Р52726 - 2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение 

свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия»; 

- СП 14.13330.2014 «СНиП П-7-81* «Строительство в сейсмических районах». 

Разделы 1,4,5 (пункты 5.1, 5.2.1, 5.3 - 5.20), 6 (пункты 6.1.1 - 6.8.19, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.4, 6.9.5, 

6.10.1 - 6.17.14, 6.18.2), 7 (за исключением пункта 7.4.1), 8 (подраздел 8.1, пункты 8.2.1 - 8.3.6, 

8.4.1, 8.4.3, 8.4.5 - 8.4.13, 8.4.17 - 8.4.21, 8.4.23 - 8.4.25, 8.4.27 - 8.4.29, 8.4.31, 8.4.32, 8.4.34), 9 

(пункты 9.1.1 -9.1.3, 9.2.1 - 9.2.10, 9.3.1 -9.3.3, 9.3.5-9.3.10); 

- СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от 



Грибовский А.Г.

коррозии». Разделы 1, 5 (за исключением пункта 5.5.5.), 6 (пункты 6.4 - 6.13), 7,8,9 (за 

исключением пункта 9.3.8), 10,11 (пункты 11.1, 11.2, 11.5-11.9), приложения Б - Г, Ж, Л, Р, У, 

X, Ч; 

- СП 20.13330.201 1 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». Разделы 1 (пункт 

1.1), 4-6-15, приложения В -Е; 

- СП 16.13330.2011 «СНиП П-23-81* «Стальные конструкции». Разделы 1,4-6, 7 (за 

исключением пункта 7.3.3), 8 (за исключением пунктов 8.5.1, 8.5.9), 9 -14, 15 (за исключением 

пункта 15.5.3), 16-18, приложения Д, Е, Ж. 

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании 

необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и 

действующих на момент разработки документации. 

Заместитель главного инженера по управлению производственными активами и развитию 

Начальник управления технологического развития
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ПУЭ       "Правила устройства электроустановок", 7 -е изд.

РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей".

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

сельских поселений.
"Градостроительство. Планировка  и застройка городских и "

"Земляные сооружения. Основания и фундаменты".

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

СНиП 3.02.01-87  

СНиП 2.07.01-89* 

"Электротехнические устройства".СНиП 3.05.06-85  

ности) при эксплуатации электроустановок.
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопас-ПОТРМ-016-2001, 

РД153-34.0-03.150-00

"Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений РД 34.21.122-87 

"Инструкция по устройству молниезащиты зданий,

сооружений и промышленных коммуникаций".
СО 153-34.21.122-2003

электрических сетей"

СП 31-110-2003 "Свод правил по проектированию и строительству 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

216-22.ЭС  Электроснабжение

Лист Наименование Примечание

1

2

3

4

5

6

7

Общие данные

Основные решения

План-схема трасс вне здания. М1:500

План-схема трасс в здании. М1:100

Ведомость кабельных линий

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Обозначение Наименование Примечание

Серия А 5-92 ВНИПИ

шифр 5.407-155.94 

шифр 5.407-53

шифр 703-1-5.86 

216-22.ЭС.ВР

Ссылочные документы

Прокладка кабелей напряжением до

35 кв в траншеях, выпуск 1, 1992.

"Ввода линий электропередач до 1 кВ, в производственные

 административные;, бытовые и жилые помещения"

Прокладка кабелей марки АВВ.

 По стенам и перекрытиям

Пример прохода электрических 

кабелей через стены

Ведомость объемов работ

ПУЭ       "Правила устройства электроустановок", 7 -е изд.

РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей".

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

сельских поселений.
"Градостроительство. Планировка  и застройка городских и "

"Земляные сооружения. Основания и фундаменты".

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

СНиП 3.02.01-87  

СНиП 2.07.01-89* 

"Электротехнические устройства".СНиП 3.05.06-85  

ности) при эксплуатации электроустановок.
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопас-ПОТРМ-016-2001, 

РД153-34.0-03.150-00

"Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений РД 34.21.122-87 

"Инструкция по устройству молниезащиты зданий,

сооружений и промышленных коммуникаций".
СО 153-34.21.122-2003

электрических сетей"

СП 31-110-2003 "Свод правил по проектированию и строительству 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Стадия Лист Листов
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Общие указания:

Технический проект разарботан на основании задания выданного отделом Филиал ПАО"Россети

Центр"- "БРЯНСКЭНЕРГО" 

Работы по монтажу шлагбаума со стрелой, выполнить согласно инструкции, по установке

шлагбаума, без устройства фундаментов, типовыми монтажными колмплектами. Устройство

кабельных линий  выполняется в соответсвии с ТП А5-91 ВНИПИ, траншее типа Т1. Прокладка КЛ по

зданию производится в заплиточном пространстве, по имеющимся металлическим конструкциям, с

креплением КЛ к ним нейлоновыми стяжками. Прокладка КЛ в здании производится, по имеющимся 

конструкциям, с креплением КЛ к ним нейлоновыми стяжками, прокладка через межсекционные

плиты, , через проектиируемцые отверстия, в трубах ПНД Установку соединительных муфт, на КЛ

выполнить при необходимости. Соеденительные муфты устанавливать, по возможности, вне

прокладки в земле.

Перед проведением земляных работ оформить ордер на производство данных работ и вызвать

на место представителей заинтересованных служб.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме приложения Б

СНиП 12-01-2004 г."Организация строительства". 

Виды работ, оформляемые актами освидетельствования скрытых работ,  см. СНиП 3.05.06- 85 "

Электротехнические устройства".

Пересечение или сближение КЛ с другими инженерными сетями выполнить согласно требований ПУЭ

и шифр А5-92.

Фундаментыне плиты установить, на въезде №3, с перекрытием.

Все вновь устанавливаемое оборудование, провода и кабели сертифицированы, термически

устойчивы к действию короткого замыкания.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ-2013 (7-е изд.), СНиП 3.05.06-85 и ПТБ.

Допускается замена  типов (марок) эл. оборудования и кабельных изделий на аналогичные, 

соответствующие нормативным документам и техническим характеристикам без изменения

проектно-сметной документации.

- соединительная муфта

Перед прокладкой кабельной линии уточнить наличие (отсутствие) пересечений трассы

прокладки кабельной линии с инженерными сооружениями и коммуникациями, а также согласовать

указанные пересечения, с организациями владеющими и эксплуатирующими инженерные сооружения и

коммуникации. 

Общие указания:

Технический проект разарботан на основании задания выданного отделом Филиал ПАО"Россети

Центр"- "БРЯНСКЭНЕРГО" 

Работы по монтажу шлагбаума со стрелой, выполнить согласно инструкции, по установке

шлагбаума, без устройства фундаментов, типовыми монтажными колмплектами. Устройство

кабельных линий  выполняется в соответсвии с ТП А5-91 ВНИПИ, траншее типа Т1. Прокладка КЛ по

зданию производится в заплиточном пространстве, по имеющимся металлическим конструкциям, с

креплением КЛ к ним нейлоновыми стяжками. Прокладка КЛ в здании производится, по имеющимся 

конструкциям, с креплением КЛ к ним нейлоновыми стяжками, прокладка через межсекционные

плиты, , через проектиируемцые отверстия, в трубах ПНД Установку соединительных муфт, на КЛ

выполнить при необходимости. Соеденительные муфты устанавливать, по возможности, вне

прокладки в земле.

Перед проведением земляных работ оформить ордер на производство данных работ и вызвать

на место представителей заинтересованных служб.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме приложения Б

СНиП 12-01-2004 г."Организация строительства". 

Виды работ, оформляемые актами освидетельствования скрытых работ,  см. СНиП 3.05.06- 85 "

Электротехнические устройства".

Пересечение или сближение КЛ с другими инженерными сетями выполнить согласно требований ПУЭ

и шифр А5-92.

Фундаментыне плиты установить, на въезде №3, с перекрытием.

Все вновь устанавливаемое оборудование, провода и кабели сертифицированы, термически

устойчивы к действию короткого замыкания.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ-2013 (7-е изд.), СНиП 3.05.06-85 и ПТБ.

Допускается замена  типов (марок) эл. оборудования и кабельных изделий на аналогичные, 

соответствующие нормативным документам и техническим характеристикам без изменения

проектно-сметной документации.

- соединительная муфта

Перед прокладкой кабельной линии уточнить наличие (отсутствие) пересечений трассы

прокладки кабельной линии с инженерными сооружениями и коммуникациями, а также согласовать

указанные пересечения, с организациями владеющими и эксплуатирующими инженерные сооружения и

коммуникации. 

Условные обозначения

-ориентировочная граница участка

-трасса низковольтного кабеля;

- устанавливаемое оборудование(шлагбаум)

- прокладка кабеля в трубе.

Условные обозначения

-ориентировочная граница участка

-трасса низковольтного кабеля;

- устанавливаемое оборудование(шлагбаум)

- прокладка кабеля в трубе.

Стадия Лист Листов
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Строительно устройств для быстрого преграждения и освобождения пути въезда/выезда

(шлагбаум) на объекте филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» территория 

исполнительного аппарат расположенная по адресу: г.Брянск, ул.Советская д.35 
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Перед проведением земляных работ оформить ордер на производство данных работ и вызвать

на место представителей заинтересованных служб.

Перед проведением земляных работ оформить ордер на производство данных работ и вызвать

на место представителей заинтересованных служб.

ТШ1

ТШ2

ТШ1

ТШ2
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ЩО-1

+4000

ЩО-1
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Обозначение
кабеля провода

Трасса
Кабель провод по проекту

W1

W1

Начало

ТШ1

ТШ2

Конец

ЩC1

ЩC1

Участок трассы кабеля

в траншее, м

18

31

снаружи,м

16

16

в здании, м

22

22

Марка

ПБПнг(A)-FRHF

ПБПнг(A)-FRHF

Кол, число и 
сечение жил

3х1,5

3х1,5

Длина кабельных 
трасс, м

Длина кабеля
 в линии, м

дл. тр. КЛ 56м 57

дл. тр. КЛ 69м 71

Стадия Лист Листов
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Код оборудования,
 изделия, материалаПоз. Наименование и технические характеристики Тип, марка, обозначение документа, 

опросного листа Завод-изготовитель Ед.изм. Кол-во Масса ед.,
кг Примечание

1 Кабели и провода

2

3

Кабель силовой

Арматура кабеля

Термоусадочная трубка

Термоусадочная трубка

Стяжной хомут, нейлоновый

Труба безнапорная, асбоцементная, L=2m

Лента сигнальная красного цвета 

Труба ПНД

Муфта соединительная 

Автоматический выключатель

Коммутационные аппараты

ПБПнг(A)-FRHF 3х1,5

24/10

8/4

3х150мм

БНТ-100

ЛСЭ

d20х2 мм

КМН 3x1,5-2,5 мм2

 ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК

м

м

м

уп.

шт.

м

м

шт.

шт.

128

4

10

3

3

49

2

2

2

в уп. 200 шт.

питьевая с синей полосой

Стадия Лист Листов
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Код оборудования,
 изделия, материалаПоз. Наименование и технические характеристики Тип, марка, обозначение документа, 

опросного листа Завод-изготовитель Ед.изм. Кол-во Масса ед.,
кг Примечание

4

5

6

Шлагбаум

Тумба автоматического шлагбаума

Стрела прямоугольного сечения, длина 4,3 м PERCo-GBR4.3

Стойка опорная с ловителем стрелы

Блок питания 

Брелок для РУ PERCo-GCR2

Монтажный комплект

Фундаментные плиты

Строительный песок

Асфальтобетонная смесь

Устройство РУ (приемник) 

PERCo-GS04

PERCo-GBR4.3

PERCo-GBS1

24В/10А PS-24240/I

PERCo-GCR2

ФБС 12-5-6 п

марка 1

PERCo-GCR1

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

шт.

м 3

м 3

шт.

2

2

2

2

50

2

2

4,9

0,3

2
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Публичное акционерное общество «Россети Центр» 

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» 

 

Управление технологического развития и цифровизации  

Строительство устройств 

для быстрого преграждения и освобождения пути въезда/выезда 

(шлагбаум) на объекте филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» 

территория исполнительного аппарат расположенная по адресу: 

г.Брянск, ул.Советская д.35 

 

 Проектная документация 

 Ведомость объемов работ 

 216-22.ЭС.ВР 
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Лузанов 

Филиал ПАО"Россети Центр"- 

"БРЯНСКЭНЕРГО" 
 

1 

Ведомость объемов работ 
 

Стадия Лист Листов 
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. 

№
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о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

Р  2 

Подп. № док. Лист Кол.уч. Изм. 

Разраб. 

Н. контр. 

Проверил 

ГИП 

Яхонтов 

Дата 

Лузанов 

 

08.22 

08.22 

 
08.22 

 08.22 

216-22.ЭС.ВР 

ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ  РАБОТ № Укладка КЛ 
№ 
пп 

Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 2 

100 м3 0,1764     

2 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 2 

100 м3 0,147     

3 Устройство постели при одном кабеле 
в траншее 

100 м 0,49     

4 Прокладка сигнальной ленты в 
траншее 

км 0,049     

5 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях 
без покрытий, масса 1 м: до 1 кг 

100 м 0,43     

6 Кабель до 35 кВ в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 м 
кабеля: до 1 кг 

100 м 0,06     

7 Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб: до 2 отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 

0,006     

8 Заделка концевая сухая для 3-5-
жильного кабеля с пластмассовой и 
резиновой изоляцией напряжением: до 
1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 
до 35 мм2 

шт 4     

9 Муфта соединительная эпоксидная 
для 3-5-жильного кабеля напряжением: 
до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 

шт 2     

10 Пробивка отверстий в кирпичных 
стенах для водогазопроводных труб 
вручную при толщине стен: в 1,5 
кирпича 

100 
отверстий 

0,02     

11 Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, 
плотность каменных материалов: 2,5-
2,9 т/м3 

1000 м2 0,00325     

12 На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к 
расценке 27-06-020-01 

1000 м2 
покрытия 

0,00325     

            

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №  ПНР шлагбаум 

1 Испытание кабеля силового длиной до 
500 м напряжением до 1 кВ 

1 испытание 1   
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Дата Подп. № док.Лист Кол.уч. Изм. 

№ 
пп 

Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №  Устройство шлагбаума 

1 Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных 

100 м3 0,00325     

2 Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, 
плотность каменных материалов: 2,5-
2,9 т/м3 

1000 м2 0,00325     

3 На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к 
расценке 27-06-020-01 

1000 м2 
покрытия 

0,00325     

4 Демонтаж Облицовка стен фасадов 
зданий искусственными 
фиброцементными (и 
хризотилцементными) плитами 
гладкими или с покрытием на 
металлическом каркасе 

100 м2 0,015     

5 Облицовка стен фасадов зданий 
искусственными фиброцементными (и 
хризотилцементными) плитами 
гладкими или с покрытием на 
металлическом каркасе 

100 м2 0,015     

6 Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских 

100 м3  0,00318     

7 Пробивка отверстий в кирпичных 
стенах для водогазопроводных труб 
вручную при толщине стен: в 1,5 
кирпича 

100 
отверстий 

0,02     

8 Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением 
по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 
кг 

100 м 0,76     

9 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А 

шт 2     

10 Монтаж автоматического дорожного 
шлагбаума для контроля проезда 
шириной до: 4 м 

компл 1     

      

      

 

 

 


