

Форма №1с  
"Утверждаю"

Заместитель директора по  
капитальному строительству  
Филиала ПАО «МРСК Центра» -  
«Белгородэнерго»

А.С. Белоусов

**СВОДНАЯ СМЕТА**

на проектно - изыскательские работы

Наименование строительства и стадии проектирования

Реконструкция ремонтно-производственной базы БЭС Филиала ПАО «МРСК  
Центра» - «Белгородэнерго»

Наименование проектной (изыскательской) организации

Наименование организации заказчика

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

Составлен в текущих ценах по состоянию на III квартал 2019г.

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Характеристика проектируемого объекта	№ смет	Стоимость работ (тыс.руб)		
				изыскательских	проектных	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Архитектурно-конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технологические решения		ЛС 1		7 020 508,80	7 020 508,80
2	Реконструкции ограждения территории		ЛС 2		311 195,25	311 195,25
3	Инженерно-геодезические изыскания		ЛС 3	46 215,81		46 215,81
4	Инженерно-геологические изыскания		ЛС 4	136 348,65		136 348,65
5	Инженерно-экологические изыскания		ЛС 5	98 947,19		98 947,19
6	Инженерно-гидрометеорологические изыскания		ЛС 6	233 937,77		233 937,77
7	Экспертиза		ЛС 7		553 388,21	553 388,21
	Итого по смете			515 449,42	7 885 092,26	8 400 541,68
	Всего по смете в текущих ценах III квартала 2019 г.			515 449,42	7 885 092,26	8 400 541,68
	Итого стоимость объекта по смете в прогнозных ценах без НДС года окончания строительства (2020)			534 005,65	8 168 956,35	8 702 962,00
	НДС 20%			106 801,13	1 633 791,27	1 740 592,40
	Всего по смете с учетом НДС в текущих ценах 3 квартала 2019г.			640 806,78	9 802 747,62	10 443 554,40

Составил:

Сусловская О.В.

Проверил:

Потекина Е.Н.