

филиал ПАО "МРСК Центра" Смоленскэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

"УТВЕРЖДАЮ"

Согласован для включения в инвестиционную программу

" " 20 г.

Заместитель директора по капитальному строительству
Филиала ПАО "МРСК Центра" Смоленскэнерго

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 2380,735 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

Широков О.А.

" " 20 г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Смоленскэнерго № 30836 рассчитана в ценах 2 кв 2019

(реквизиты закупки)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		1 027,47	756,43	-	1 783,90
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		1 027,47	756,43	-	1 783,90
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	7,50	7,50
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	7,50	7,50
	Итого по главам 1-7		1 027,47	756,43	7,50	1 791,40
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	7,50	7,50
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	7,50	7,50
	Итого по главам 1-8		1 027,47	756,43	15,00	1 798,90
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	5,71	5,71
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	15,65	15,65
	Прочие затраты		-	-	95,14	95,14
	Итого по главам 9 и 11		-	-	116,50	116,50
	Итого по главам 1-9, 11		1 027,47	756,43	131,50	1 915,39
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		1 027,47	756,43	131,50	1 915,39
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	-	-
	ПИР по КЛ		-	-	55,39	55,39
	ПИР по ПС		-	-	13,16	13,16
	Итого по главе 12		-	-	68,55	68,55
	Итого по главам 1-12		1 027,47	756,43	200,05	1 983,95
	Итого с резервом в прогнозных ценах		1 027,47	756,43	200,05	1 983,95
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	205,49	151,29	40,01	396,79
	Итого с НДС		1 232,96	907,72	240,06	2 380,74

Составил Абраменко М.И.

Согласовано Вилков Е.В.