

Общество с ограниченной ответственностью
"Росинжиниринг"
СРО-П-170-16032012

Заказчик: ф. ПАО "МРСК-Центра" - "Белгородэнерго"

Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-74 - ДООУ №16
г. Белгород, ул. Апанасенко, 23а

Рабочая документация

Электроснабжение

0173/16.ЭС

Генеральный директор



Кузнецов А.В.

Главный инженер проекта

Семеко Д.А.



Мех. часть соед. ф. № 16

2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Росинжиниринг»

Юр. адрес: 308007, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 56; ИНН/КПП: 3123295737/312301001, ОГРН: 1123123002100

р/с/ч: 40702810602000007462, кор./сч 30101810300000000760, БИК: 047888760

Банк получателя: ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", г. ЯРОСЛАВЛЬ

Исх.№ 214 « 12 » сентября 2016г.

Вх.№ _____ « _____ » _____ 2016г.

Директору
ОГАОУ «Белгородский инженерный
юношеский лицей интернат»
Визирякиной Н.И.

Уважаемая Наталья Ивановна!

ООО «Росинжиниринг» выполняет проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-74 – ДОУ №16, ул. Апанасенко, 23а», заказчик ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

Прошу Вас рассмотреть и согласовать проектную документацию в части прохождения КЛ 0,4 кВ по территории ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей интернат», согласно представленного плана.

В свою очередь сообщаем Вам что, все необходимые работы по восстановлению благоустройства территории лицея данным проектом предусмотрены, а именно:

1. Пересечения проектируемой КЛ 0,4 кВ с твердыми покрытиями (дороги, тротуарные дорожки) приняты к выполнению бестраншейным способом (прокол).
2. Разработка грунта на территории лицея выполняется на подстилающий слой.
3. Обратная засыпка траншеи производится с послойной трамбовкой.
4. Предусмотрен посадочный материал для восстановления газонного покрытия.

Расчетный срок производства работ на данном участке составляет 5 рабочих дней, на момент начала производства работ и до их окончания, рабочее место будет обеспечено исправными защитными и предохранительными ограждениями, так же в неосвещенных местах или затемнённых местах будет предусмотрено сигнальное освещение.

С уважением,
Директор ООО «Росинжиниринг»



А.В. Кузнецов

Исполнитель:
Семеко Д.А.
Тел.8-952-436-41-26

Входящий № 785
12 09 16

55-49-99





Белгородские электрические сети
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
пер.2-й Карьерный, д.12, г. Белгород, Белгородская
обл., Россия, 308001
тел.: +7 (4722) 30-40-50, +7(4722) 26-32-23,
факс: +7(4722) 33-80-63
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
телефон доверия: +7 (495) 747-92-99
e-mail: belgorod.elseti@mrsk-1.ru; http://www.mrsk-1.ru

12 09 2016 № 1001-БП/РР-4/1626

На _____ от _____

Директору
ОГАОУ «Белгородский инженерный
юношеский лицей интернат»
Визирякиной Н.И.

Уважаемая Наталья Ивановна!

Программой реконструкции на 2017 г. ПАО «МРСК-Центра»-«Белгородэнерго» предусмотрена реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-74 – ДОУ №16, г. Белгород, ул. Апанасенко, 23а.

Согласно предпроектному обследованию объекта часть реконструируемой кабельной линии проходит по территории ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей интернат», филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» «Белгородские электрические сети» гарантирует полное восстановление благоустройства территории лицея утраченное при производстве работ по реконструкции кабельной линии, так же ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» «Белгородские электрические сети» гарантирует безопасность выполнения строительно-монтажных работ согласно действующих норм и правил.

Главный инженер БЭС филиала ПАО
«МРСК-Центра» - «Белгородэнерго»



А.С. Куликов

Входящий № 486
12 09 2016

№ п/п	Согласующая организация	Условия согласования	Штамп, подпись
1	филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" БЭС	БЭС коммутирующим наведением, переход на работу Р.26-33 14.09.16г. Белгородские электрические сети филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" ПРОЕКТ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СОГЛАСОВАНО Главный инженер	
2	ГУП Белгородский водоканал	В/сетей, на территории которых работы согласовать дополнительно К/рети указаны 13.09.16	унитарное предприятие Белгородской области «Белгородский водоканал» СОГЛАСОВАНО При производстве земляных работ вызвать представителя по тел.: 26-24-55 13.09.16
3	"Управление архитектуры и градостроительства" Администрация Белгородского района		
4	филиал ПАО "КВАДРА - ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" "Белгородская генерация"	Публичное акционерное общество «КВАДРА-ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» Производственное подразделение «Комплекс теплоснабжения» СОГЛАСОВАНО 13.09.16	в возм-е перед к/в. зем. работ 24-08-23 24-08-24 перес. с Треть вспомогат. в б/у-е
5	МУП г. Белгорода "Городской пассажирский транспорт"		Российская Федерация Муниципальное унитарное предприятие города г. Белгород «Городской пассажирский транспорт» 308023, Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 35А СОГЛАСОВАНО 12.09.16

Согласовано

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Каюков	01			08.16
Проверил	Семеко				08.16
Н.контр.	Рогова				08.16
ГИП	Семеко				08.16

0173/16.ЭС.ЛС

Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-74 - ДОУ №16
г. Белгород, ул. Апанасенко, 23а

Электроснабжение

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4




Лист согласований





ООО "Росинжиниринг"

Формат А4



№ п/п		Согласующая организация	Условия согласования	Штамп, подпись																																																						
6	Белгородский филиал ПАО "Ростелеком" - Городской Центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Белгород Народный б-р, 19	Белгородский филиал ОАО «Ростелеком» Городской Центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Белгород Линейный участок №1 СОГЛАСОВАНО Внимание! Кабель связи! Работы без представителя ОАО «Ростелеком» запрещаются! При производстве земляных работ вызвать представителя городского ЦТЭТ г. Белгород По адресу: Народный б-р 19 Телефон: 51-03-03 «13» 09 2016 г. Подпись: Мещ																																																								
7	Белгородский филиал ПАО "Ростелеком" - Городской Центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Белгород	Белгородский филиал ОАО «Ростелеком» Транспортный Центр технической эксплуатации телекоммуникаций Линейный участок г. Белгород СОГЛАСОВАНО На участке г. Белгород, ул. Апанасенко- Семенова 23А кабелей связи ОАО «Ростелеком» нет «13» 09 2016 г. Подпись: [Подпись]																																																								
8	Белгородский филиал ПАО "Ростелеком" - Транспортный Центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Белгород	Белгородский филиал ОАО «Ростелеком» Городской Центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Белгород Линейный участок БРАТС СОГЛАСОВАНО На участке ул. Апанасенко- Семенова 23А кабелей связи ОАО «Ростелеком» нет «13» 05 2016 г. Подпись: [Подпись]																																																								
9	Белгородский филиал ПАО "Ростелеком" - Участок радиовещания г. Белгород	Белгородский филиал ОАО «Ростелеком» Центр технической эксплуатации телекоммуникаций Участок радиовещания г. Белгород СОГЛАСОВАНО «13» 09 2016 г. Подпись: [Подпись]																																																								
10	ЗАО СМУ-5	СОГЛАСОВАНО Вывод представителя ЗАО «СМУ-5» КУ №4 за трое суток до начала работ по адресу: г. Белгород, ул. Восточная, д. 71, тел. 8-800-333-25-80, 8-919-430-13-30. Подпись: [Подпись] «12» 09 2016 г.																																																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">0173/16.ЭС.ЛС</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-74 - ДОУ №16 г. Белгород, ул. Апанасенко, 23а</td> </tr> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.уч.</td> <td>Лист</td> <td>№ док.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td>Каюков</td> <td></td> <td>[Подпись]</td> <td>08.16</td> </tr> <tr> <td>Проверил</td> <td></td> <td>Семеко</td> <td></td> <td>[Подпись]</td> <td>08.16</td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td> <td></td> <td>Рогова</td> <td></td> <td>[Подпись]</td> <td>08.16</td> </tr> <tr> <td>ГИП</td> <td></td> <td>Семеко</td> <td></td> <td>[Подпись]</td> <td>08.16</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Электроснабжение</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Лист согласований</td> </tr> </table>					0173/16.ЭС.ЛС						Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-74 - ДОУ №16 г. Белгород, ул. Апанасенко, 23а						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Разраб.		Каюков		[Подпись]	08.16	Проверил		Семеко		[Подпись]	08.16	Н.контр.		Рогова		[Подпись]	08.16	ГИП		Семеко		[Подпись]	08.16	Электроснабжение						Лист согласований					
0173/16.ЭС.ЛС																																																										
Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-74 - ДОУ №16 г. Белгород, ул. Апанасенко, 23а																																																										
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																																																					
Разраб.		Каюков		[Подпись]	08.16																																																					
Проверил		Семеко		[Подпись]	08.16																																																					
Н.контр.		Рогова		[Подпись]	08.16																																																					
ГИП		Семеко		[Подпись]	08.16																																																					
Электроснабжение																																																										
Лист согласований																																																										
<table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>					Стадия	Лист	Листов	Р	2																																																	
Стадия	Лист	Листов																																																								
Р	2																																																									
ООО "Росинжиниринг"																																																										

Формат А4

№ п/п	Согласующая организация	Условия согласования	Штамп, подпись
11	ПАО "Вымпелком"		
12	филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Белгородское ЛПУМГ	Коммунальный кот.	<p>без изменений по окраске МГ Кевинев В.А. 12.09.16</p>
13	Участок наружного освещения БЭС	БЭС, уличн. КО Коммунальный кот.	<p>Ст. мастер Бавочкин В.А. 13.09.16</p>
14	МБУ "Управление благоустройство" г. Белгород	<p>В местах пересечения проезжих частей и тротуаров проходить закрытым способом (метод "Прокон").</p> <p>В местах производства работ сети ливневой канализации состоящие на техническом обслуживании в МБ "Б" отсутствуют.</p> <p>И.О. Регисов Р.С.</p>	
15	МБДДУ г/с 16	Согласовано с учетом восстановления быстродействующей проектной выноса- ной СМД.	

Инв. № подл.	Подп. и дата							0173/16.ЭС.ЛС			
								Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-74 - ДОУ №16			
								г. Белгород, ул. Апанасенко, 23а			
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
		Разраб.		Каюков			08.16		Р	3	
		Проверил		Семеко			08.16				
		Н.контр.		Рогова			08.16				
		ГИП		Семеко			08.16	Лист согласований	ООО "Росинжиниринг"		

№ п/п	Согласующая организация	Условия согласования	Штамп, подпись
16	филиал ПАО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Белгороде		
17			
18	<i>Комитет по управлению Западным округом администрации г. Белгород</i>	Администрация г. Белгорода Комитет по управлению Западным округом СОГЛАСОВАНЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ Подпись <i>[подпись]</i> " 10 " 09 20 16 г.	
19			
20			



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Каюков		<i>[подпись]</i>	08.16
Проверил		Семеко		<i>[подпись]</i>	08.16
Н.контр.		Рогова		<i>[подпись]</i>	08.16
ГИП		Семеко		<i>[подпись]</i>	08.16

0173/16.ЭС.ЛС

Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-74 - ДОУ №16
г. Белгород, ул. Апанасенко, 23а

Электроснабжение

Лист согласований

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

ООО "Росинжиниринг"

Формат А4

№ п/п	Согласующая организация	Условия согласования	Штамп, подпись
16	филиал ПАО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Белгороде	с вводом предоставление перед началом работ, присоединя под присоединением открытым "открытым" проект в охр. зоне а. с. застрахован и-р рдс	03.08.16 Согласовано Филиал ПАО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Белгороде 19.09.16
17			
18			
19			
20			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0173/16.ЭС.ЛС

Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-74 - ДОУ №16
г. Белгород, ул. Апанасенко, 23а

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Каюков			08.16
Проверил		Семеко			08.16
Н.контр.		Рогова			08.16
ГИП		Семеко			08.16


Электроснабжение

Лист согласований

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

ООО "Росинжиниринг"

Формат А4

№ п/п	Согласующая организация	Условия согласования	Штамп, подпись
21	ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей интернат»	Согласовано в соответствии с письмом БЭС филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» от 12.09.16г. N МРСК-БП-РЭ-4/1626; с письмом ООО «Росинжиниринг» от 12.09.2016г. N 234	
22			
23			
24			
25			

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	0173/16.ЭС.ЛС					
			Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-74 - ДОУ №16					
			г. Белгород, ул. Апанасенко, 23а					
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
			Разраб.	Каюков				08.16
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Электроснабжение			Стадия	Лист	Листов
						Р	5	
			Лист согласований			ООО "Росинжиниринг"		

Формат А4