



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 17.08.2018

№0398-СМ-18

Дата подписания протокола: 17.08.2018

Смоленск

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ по ремонту грузоподъемной техники для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Открытый запрос предложений проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/1592-р/з от 27.06.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0398-СМ-18 от 27.06.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 29.06.2018 года, на ЭТП ПАО «Россети» etp.rosseti.ru: №31806676636 от 29.06.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 29.06.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

2 386 996,00 (два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС;

НДС составляет **429 659,28** (четыреста двадцать девять тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 28 копеек РФ;

2 816 655,28 (два миллиона восемьсот шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 28 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений, сроки выполнения работ: с 10.01.2019 по 31.12.2019 года, согласно заявок, представленных сотрудниками филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго». Сроки ремонта отдельного грузоподъемного механизма (подъемного сооружения) согласовываются с представителями службы механизации и транспорта филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и не должны превышать 20 рабочих дней с момента принятия в ремонт.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный	Член закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
	инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Широков О.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Логинова Я.В.	Заместитель начальника департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Пчелинов А.А.	Начальник службы механизации и транспорта Департамента по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (без права голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на ЭТП ПАО «Россети» (etp.rosseti.ru) поступила следующая Заявка:

№ п/п	Наименование участника запроса предложений и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «ЭНЕРГОТЕХЭКСПЕРТИЗА», 214000, РФ, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 9, тел. (4812) 62-26-79	2 386 996,00		НДС не облагается

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об одобрении сводного экспертного заключения.

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Заявки. Результаты сведены в сводное экспертное заключение.

Закупочной комиссии предлагается одобрить сводное экспертное заключение.

2. О признании Заявки соответствующей условиям запроса предложений.

Заявку ООО «ЭНЕРГОТЕХЭКСПЕРТИЗА», 214000, РФ, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 9, тел. (4812) 62-26-79, признать удовлетворяющей по существу условиям открытого запроса предложений.

3. О признании открытого запроса предложений несостоявшимся.

Предлагается признать открытый запрос предложений несостоявшимся в соответствии с 3.10.1 (а) Документации по запросу предложений, поскольку на момент окончания подачи Заявок подана только одна Заявка.

4. О проведении закупки у единственного Подрядчика.

В связи с тем, что проведение новой процедуры на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту грузоподъемной техники для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») нецелесообразно, а предоставленная Заявка приемлема и соответствует требованиям Извещения о проведении закупки и документации о закупке, в соответствии с п. 7.5.5 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», предлагается принять решение, о заключении договора с единственным Подрядчиком – ООО «ЭНЕРГОТЕХЭКСПЕРТИЗА», 214000, РФ, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 9, тел. (4812) 62-26-79, на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
 - 2 386 996 руб. 00 коп. (два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 00 коп.) без НДС, НДС не облагается;
 - стоимость единицы продукции: согласно Таблице единичных расценок (прилагается);
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» – безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» – с 10 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. Сроки ремонта отдельного грузоподъемного механизма (подъемного сооружения) согласовываются с представителями службы механизации и транспорта филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и не должны превышать 20 рабочих дней с момента принятия в ремонт.

5. О заключении договора с единственным Подрядчиком открытого запроса предложений.

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) предлагается заключить договор с единственным Подрядчиком открытого запроса предложений.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение.

2. Признать Заявку:

ООО «ЭНЕРГОТЕХЭКСПЕРТИЗА», 214000, РФ, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 9, тел. (4812) 62-26-79, соответствующей условиям открытого запроса предложений.

3. Признать открытый запрос предложений несостоявшимся в соответствии с 3.10.1 (а) Документации по запросу предложений, поскольку на момент окончания подачи Заявок подана только одна Заявка.

4. Провести закупку у единственного Подрядчика:

ООО «ЭНЕРГОТЕХЭКСПЕРТИЗА», 214000, РФ, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 9, тел. (4812) 62-26-79, на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
- 2 386 996 руб. 00 коп. (два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 00 коп.) без НДС, НДС не облагается;
- стоимость единицы продукции: согласно Таблице единичных расценок (прилагается);
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» – безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» – с 10 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. Сроки ремонта отдельного грузоподъемного механизма (подъемного сооружения) согласовываются с представителями службы механизации и транспорта филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и не должны превышать 20 рабочих дней с момента принятия в ремонт.

5.1. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней заключить договор с единственным Подрядчиком, на указанных в Заявке единственного Подрядчика цене и условиях. Для единственного Подрядчика срок для подписания Договора – не позднее 5 рабочих дней с момента получения от Заказчика конечной редакции Договора для подписания, при этом в течение 2 рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления направить в его адрес оформленные приложения к проекту Договора, соответствующие требованиям Документации по запросу предложений.

5.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

5.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных единственным Подрядчиком условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с единственным Подрядчиком заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 5.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ


Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Черданцев В.И.

Мордыкин В.В.

Шевченко Н.В.

Широков О.А.

Ковалев Д.М.

Антипов М.А.

Логинова Я.В.

Пчелинов А.А.

Лебедев А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

Таблица единичных расценок

п./п.	Вид выполняемых работ	Предельные единичные расценки на работы, руб. без НДС
Основные работы при ремонте механических узлов и гидравлики автокранов		
1	Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы (не включая стоимость материалов).	17 110,52
2	Монтаж, демонтаж г/цилиндра подъема стрелы.	2 763,69
3	Монтаж, демонтаж нижней рамы крана.	75 188,74
4	Разборка и сборка стрелы а/к (двухсекционные).	22 556,62
5	Разборка и сборка стрелы а/к (трехсекционные).	34 749,39
6	Разборка и сборка стрелы а/к (четырёхсекционные).	57 102,80
7	Ремонт гидроцилиндра телескопирования стрелы одноштокового без разборки стрелы (не включая стоимость материалов).	16 704,09
8	Ремонт гидроцилиндра телескопирования стрелы двухштокового без разборки стрелы (не включая стоимость материалов).	35 968,66
9	Ремонт гидроцилиндра телескопирования стрелы двухштокового с разборкой (не включая стоимость материалов).	41 374,13
10	Монтаж, демонтаж г/цилиндра опоры.	4 551,97
11	Ремонт гидроцилиндра опоры без замены буксы (с учетом стоимости материалов).	17 638,88
12	Ремонт гидроцилиндра опоры с заменой буксы (с учетом стоимости материалов).	27 108,59
13	Ремонт гидроцилиндра опоры с заменой штока (с учетом стоимости материалов).	39 301,35
14	Демонтаж и монтаж поворотной платформы автокрана для замены ОПУ (24 отверстия) включая электрику и гидравлику.	119 367,20
15	Демонтаж и монтаж поворотной платформы автокрана для замены ОПУ (40 отверстия) включая электрику и гидравлику.	136 559,00
16	Демонтаж и монтаж поворотной платформы автокрана для замены ОПУ (24 отверстия) включая электрику и гидравлику.	124 163,02
17	Демонтаж и монтаж поворотной платформы автокрана для замены ОПУ (40 отверстия) включая электрику и гидравлику.	141 842,54
18	Замена передней роликовой каретки на стреле (с учетом стоимости материалов).	17 476,30
19	Замена задней роликовой каретки на стреле автокрана (с учетом стоимости материалов, не включая стоимость разборки стрелы).	14 631,32
20	Ремонт вращающегося соединения с демонтажем верхней части (замена резиновых уплотнений, с учетом стоимости материалов).	14 854,86
21	Ремонт вращающегося соединения (замена резиновых уплотнений) с полным демонтажем на автокране до 16т (с учетом стоимости материалов).	34 200,71
22	Ремонт вращающегося соединения (замена резиновых уплотнений) с полным демонтажем на автокране св. 16 т (с учетом стоимости материалов).	36 171,88
23	Ремонт основного гидрораспределителя (с учетом стоимости материалов).	16 663,45
24	Ремонт гидрораспределителя опор (с учетом стоимости материалов).	13 879,43
25	Ремонт двухходового крана (с учетом стоимости материалов).	1 950,84
26	Ремонт г/распределителя опор 346 с заменой золотников (с учетом стоимости материалов).	31 294,77
27	Монтаж, демонтаж г/распределителя опор.	3 698,47
28	Ремонт размыкателя тормоза грузовой лебедки автокрана до 16 т с демонтажем (с учетом стоимости материалов).	5 507,06
29	Ремонт размыкателя тормоза грузовой лебедки автокрана свыше 16 т с демонтажем (с учетом стоимости материалов).	1 991,48
30	Демонтаж, монтаж редуктора поворота автокрана до 16т.	14 875,17
31	Демонтаж, монтаж редуктора поворота автокрана св 16т.	15 362,89

32	Капитальный ремонт редуктора поворота (с учетом стоимости материалов).	53 892,04
33	Замена тормозной ленты на грузовой лебедке (с учетом стоимости материалов).	4 694,22
34	Ремонт размыкателя тормоза механизма поворота автокрана (с учетом стоимости материалов).	4 104,90
35	Замена колодок в тормозе механизма поворота автокрана (с учетом стоимости материалов).	11 075,09
36	Промывка гидробака с демонтажем, монтажом и сливом (с учетом стоимости материалов).	15 200,32
37	Демонтаж, монтаж системы блокировки задней подвески автокрана до 16 т.	29 547,14
38	Демонтаж, монтаж системы блокировки задней подвески автокрана свыше 16 т.	37 878,87
39	Ремонт гидроцилиндра блокировки задней подвески автокрана до 16 т (с учетом стоимости материалов).	8 169,16
40	Ремонт гидроцилиндра блокировки задней подвески автокрана свыше 16 т (демонтаж, монтаж с учетом стоимости материалов).	15 789,64
41	Замена ШСЛ-90 на гидроцилиндре подъема стрелы с демонтажем гидроцилиндра (с учетом стоимости материалов).	10 363,85
42	Замена клапана обратно управляемого (КОУ) на автокране (с учетом стоимости материалов).	14 001,36
43	Замена гидрозамка на гидроцилиндрах подъема и телескопирования стрелы (с учетом стоимости материалов).	13 310,44
44	Замена гидрозамка на гидроцилиндре опоры (с учетом стоимости материалов).	6 055,74
45	Ремонт обратнуправляемого клапана (замена резиновых уплотнений, с учетом стоимости материалов).	2 458,87
46	Ремонт гидроклапана-регулятора 940.30 (с учетом стоимости материалов).	14 184,25
47	Замена грузового блока (не включая стоимость блока).	2 690,15
48	Монтаж, демонтаж коробки отбора мощности.	5 120,96
49	Замена РВД на опоре автокрана (не включая стоимость РВД).	2 194,70
50	Замена электропневмоклапана (с учетом стоимости материалов).	49 075,89
51	Замена скользунов автокрана (без стоимости разборки стрелы) 1 шт. (с учетом стоимости материалов).	8 555,26
52	Замена грузового каната автокрана гп до 12 т (с учетом стоимости материалов).	34 911,96
53	Замена грузового каната автокрана до 16т (с учетом стоимости материалов).	52 185,05
54	Замена грузового каната автокрана до 25 т (с учетом стоимости материалов).	60 476,13
55	Установка креномера (с учетом стоимости креномера и материалов).	2 438,55
56	Ревизия редуктора грузовой лебедки.	6 929,56
57	Замена г/масла с промыв. бака до 350 л ВМГЗ (не включая стоимость масла).	11 826,98
58	Замена г/масла с промыв. бака до 450 л ВМГЗ (не включая стоимость масла).	14 915,82
59	Замена фильтров (не включая стоимость фильтров).	3 251,40
60	Замена гидрораспределителя ГР 2/3 (не включая стоимость гидрораспределителя).	1 369,27
61	Ремонт гидромотора 303.112 (с учетом стоимости материалов).	58 118,86
62	Ремонт гидронасоса 310.112 (с учетом стоимости материалов).	31 945,05
63	Ремонт гидронасоса 310.56 (с учетом стоимости материалов).	25 117,10
64	Ремонт гидронасоса 210.16 (с учетом стоимости материалов).	19 996,14
65	Диагностика гидросистемы.	9 632,29
Основные работы при ремонте механизмов узлов и гидравлики автоподъемников		
66	Диагностика гидросистемы.	11 095,42
67	Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы нижнего колена (с учетом стоимости материалов).	13 981,04
68	Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы среднего колена (с учетом стоимости материалов).	18 106,26

69	Ремонт гидроцилиндра верхнего колена (с учетом стоимости материалов).	9 429,08
70	Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы нижнего колен (с учетом стоимости материалов)	22 150,20
71	Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы решетчатого исполнения (с учетом стоимости материалов).	16 338,31
72	Ремонт гидроцилиндра опоры (с учетом стоимости материалов).	14 631,32
73	Ремонт гидроцилиндра опоры мачтовых подъемников (с учетом стоимости материалов).	17 903,05
74	Ремонт гидроцилиндра подъема верхнего колена мачтовых подъемников (с учетом стоимости материалов).	35 643,53
75	Ремонт гидрошарнира с демонтажем, монтаж вкл. электрику (с учетом стоимости материалов).	17 395,02
76	Замена гидронасоса 210.20 (не включая стоимость насоса).	6 299,60
77	Ремонт, настройка клапана гидросистемы (с учетом стоимости материалов).	7 681,45
78	Демонтаж, монтаж колена стрелы коленчатого исполнения.	42 999,83
79	Демонтаж, монтаж стрелы телескопического исполнения.	39 748,43
80	Замена фильтра (не включая стоимость фильтра).	2 072,77
81	Замена масла с промывкой гидробака 60л (не включая стоимость масла).	5 881,56
82	Ремонт гидрозамка АГП (с учетом стоимости материалов).	2 682,41
83	Ремонт (замена уплотнений) гидрораспределителя Р-80 (с учетом стоимости материалов).	3 007,55
84	Замена гидрораспределителя ВЕ-10, 64 (84, 44) (с учетом стоимости гидрораспределителя).	13 859,11
85	Замена гидрораспределителя ВЕ-10, 573 (574) (с учетом стоимости гидрораспределителя).	12 700,80
86	Замена гидрораспределителя ВМР 10 (с учетом стоимости гидрораспределителя).	11 278,31
87	Установка эл/управляемого гидроклапана для системы ОПГ.	21 093,49
88	Замена гидрораспределителя ПЕ-6. 64 (84, 44) (с учетом стоимости гидрораспределителя).	10 363,85
89	Замена гидрораспределителя ПЕ-6. 573(574) (с учетом стоимости гидрораспределителя).	8 352,05
90	Ремонт предохранительного клапана системы ориентации (с учетом стоимости материалов).	2 235,34
91	Замена кабеля по стреле подъемника свыше 22 м (с учетом стоимости материалов).	29 018,79
92	Замена кабеля по стреле подъемника до 22 м (с учетом стоимости материалов).	24 040,07
93	Замена кабеля по стреле ВС-22, АГП-22.04 (с учетом стоимости материалов).	23 105,30
94	Ремонт гидроцилиндра системы ориентации (с учетом стоимости материалов).	9 632,29
95	Ремонт гидрозамка подъемника типа АП, АПТ (с учетом стоимости материалов).	3 881,37
96	Ремонт пульта управления с заменой кнопок, джойстиков (с учетом стоимости материалов).	24 263,60
97	Регулировка системы ориентации.	9 429,08
98	Настройка системы ограничения вылета стрелы.	7 457,91
99	Ремонт гидроцилиндра телескопирования стрелы АГП (с учетом стоимости материалов).	36 375,09
100	Замена гидронасоса НЩ-32, НЩ-50 не вкл. стоимость насоса.	6 197,99
101	Разборка и сборка стрелы ВС-22.	43 690,75
102	Ремонт гидроцилиндра телескопирования стрелы АПТ (с учетом стоимости материалов).	54 054,60
103	Разборка и сборка стрелы решетчатого телескопического исполнения.	39 931,32
104	Демонтаж, монтаж люльки а/подъемника.	7 722,09
105	Ремонт узла соединения с заменой вала, втулок (с учетом стоимости материалов).	14 631,32

106	Демонтаж колена вышки МШТС.	50 803,20
107	Регулировка натяжения троса одного колена.	6 502,81
108	Установка теплоизоляции в люльке (с учетом стоимости материалов).	5 283,53
109	Замена троса следящей системы (не включая стоимость троса).	5 080,32
110	Установка устройства ограничения поворота платформы.	3 657,83
111	Проведение статических и динамических испытаний.	9 754,22
Работы по ремонту электрооборудования оборудования кранов и подъемников		
112	Замена кабеля и кабельной разводки на стреле автокрана (с учетом стоимости материалов).	23 633,65
113	Ремонт механизма выдвижения кабеля (с учетом стоимости материалов).	14 631,32
114	Установка механизма ограничения подъема крюка (с учетом стоимости материалов).	7 925,30
115	Установка габаритного фонаря на стреле (с учетом стоимости материалов).	4 511,32
116	Установка фары на стреле (с учетом стоимости материалов).	7 925,30
117	Установка струны для датчика длины (с учетом стоимости материалов).	13 086,90
118	Ремонт эл. проводки в кабине (с учетом стоимости материалов).	18 756,54
119	Замена конечного выключателя. (1 шт.) (с учетом стоимости материалов).	3 840,72
120	Ремонт пульта управления в кабине крановщика (с учетом стоимости материалов).	16 663,45
121	Замена электрогидрораспределителя (не включая стоимость электрогидрораспределителя).	1 219,28
122	Замена электрогидрораспределителя Типа ГР-2-3 (со стоимостью распределителя).	7 925,30
123	Замена электрогидрораспределителя типа ВЕ6 (со стоимостью распределителя).	9 144,58
124	Ремонт механизма привода ДУС (с учетом стоимости материалов).	9 754,22
125	Установка фары на кабине крановщика (с учетом стоимости материалов).	3 962,65
126	Установка звукового сигнала на кабине крановщика.	2 560,48
127	Установка креномера (с учетом стоимости материалов) на шасси	4 104,90
	Установка креномера (с учетом стоимости материалов): в кабине крановщика	3 129,48
128	Ревизия (диагностика) эл. схемы а/крана.	15 606,75
129	Ревизия (диагностика) эл. схемы а/крана с безконтактными КВ.	11 583,13
130	Установка отопителя ОВ-30 в кабине крановщика (без стоимости отопителя).	21 235,73
131	Изготовление кронштейна под фару.	3 048,19
132	Регулировка концевых выключателей в кабине крановщика (1 ед.).	1 422,49
133	Диагностика приборов безопасности на предмет определения объема ремонтных работ (стендовая проверка приборов безопасности).	9 754,22
134	Монтаж-демонтаж приборов безопасности.	13 754,12
135	Ремонт токосъемника (с заменой кабелей входных и выходных, заменой стойки крепления т/съемника) (с учетом стоимости материалов).	25 360,96
136	Установка т/съемника (без стоимости комплектующих).	5 080,32
137	Замена кабельной разводки на а/кране от кабины водителя до токосъемника (с учетом стоимости материалов).	9 754,22
138	Установка блокировки опор (с учетом стоимости материалов).	8 453,66
139	Установка блокировки стрелы (с учетом стоимости материалов).	7 478,24
140	Изготовление и установка пульта в люльке (2-х кнопочный).	15 484,82
141	Ремонт пульта в люльке (с электроуправлением) (с учетом стоимости материалов).	14 631,32
142	Изготовление и установка пульта на поворотной части.	26 702,16
143	Ремонт пульта на поворотной части (с электроуправлением, с учетом стоимости материалов).	18 533,01
144	Ремонт выносного пульта поворотной части (с электроуправлением, с учетом стоимости материалов).	20 483,85
145	Установка кабельного барабана (без стоимости барабана).	8 778,79
146	Монтаж-демонтаж датчика нагрузки с подключением его в схему а/подъемника.	11 705,06

147	Проверка датчика нагрузки на стенде.	3 048,19
148	Установка разгрузочного Эл. управл. г/клапана.	26 986,66
149	Замена кабеля (16 жил) поворотной части (по стреле, с учетом стоимости кабеля и материалов).	30 034,85
150	Установка теплоизоляции в люльке (с учетом стоимости материалов).	5 486,74
151	Установка счетчика моточасов (без стоимости счетчика).	2 844,98
152	Установка токосъемника (без стоимости токосъемника).	22 251,80
153	Установка ограничения поворота платформы (со звуковым предупреждающим сигналом, с учетом стоимости материалов).	6 275,89
154	Ремонт эл. схемы а/подъемника (с учетом стоимости материалов).	13 655,90
155	Диагностика ПБ (выезд специалистов без учета т/расходов).	19 508,43
156	Обследование м/крана на предмет восстановления эл. оборудования.	19 508,43
157	Демонтаж, монтаж масляного бака.	2 885,63
158	Разборка-сборка настила.	5 771,24
159	Оформление карты ремонта.	11 176,70
160	Ремонт узла подвески люльки (с учетом стоимости материалов).	13 523,81
161	Установка датчика ОПГ (включая стоимость датчика).	24 791,96
162	Установка системы защиты ОКМ на краны манипуляторы (без стоимости комплектующих).	49 787,14
163	Ремонт системы блокировки телескопирования стрелы (с учетом стоимости материалов).	12 650,00
164	Ремонт г/системы ограничителя поворота платформы (с учетом стоимости материалов).	12 497,59
Лакокрасочные работы		
165	Покраска крановой установки типа КС-2561, КС-3577, КС-35715 и т.п. (с учетом стоимости материалов, без учета разборки/сборки узлов) за 1 н/ч.	1 620,00
166	Покраска крановой установки типа КС-4562, КС-45721, КС-55732 и т.п. (с учетом стоимости материалов, без учета разборки/сборки узлов) за 1 н/ч.	1 620,00
167	Покраска установки подъемников (с учетом стоимости материалов, без учета разборки/сборки узлов) за 1 н/ч.	1 620,00
Сварочные работы		
168	Ремонт сварного соединения, н/ч (без учета стоимости материалов).	1 814,40
169	Сварочные работы, н/ч (без учета стоимости материалов).	1 814,40

ПРОТОКОЛ №0398-СМ-18
очного заседания Закупочной комиссии по
фиксированию цен заявок, представленных участниками на ЭТП,
и вскрытию конвертов по запросу предложений
на право заключения договора на выполнение работ
по ремонту грузоподъемной техники для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала
«Смоленскэнерго»)

город Смоленск

27 июля 2018 года

Предмет закупки (лот 1): Ремонт грузоподъемной техники

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), рублей с НДС	Срок выполнения поставок/работ/услуг
2 816 655,28 RUB	Согласно Приложению №1 к Документации по запросу предложений

Настоящая процедура (запрос предложений) проводится с использованием функционала ЭТП ПАО «Россети» (<https://etp.rosseti.ru>) в соответствии с регламентом электронной торговой площадки и соглашением Участников с оператором данной системы.

I. Дата заседания комиссии: 12 часов 00 минут (время московское) 27 июля 2018 года.

Заседание Закупочной комиссии по вскрытию заявок, представленных Участниками на электронной торговой площадке, осуществляется по адресу и начато во время, указанное в Извещении о проведении открытого запроса предложений и Документации по запросу предложений, опубликованных на ЭТП ПАО «Россети» 29 июня 2018 года № 31806676636.

II. На момент окончания срока подачи заявок на ЭТП поступила 1 заявка.

III. Закупочной комиссией зафиксировано:

1. На Электронной торговой площадке в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших заявок по запросу предложений следующих участников:

Наименование участника	Предмет закупки	Цена заявки, руб. с НДС	Цена заявки, руб. без НДС	Срок выполнения поставок/ работ/услуг
ООО «ЭНЕРГОТЕХЭКСПЕРТИЗА» Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства ИНН: 6730063460 КПП: 673001001 Юридический адрес: 214000, РФ, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 9 тел. (4812) 62-26-79	Ремонт грузоподъемной техники	2 386 996,00	2 386 996,00	31.12.2019

2. Вскрытие конвертов окончено в 12 часов 00 минут (время московское) 27 июля 2018 года.

3. Дальнейшее рассмотрение заявок будет производиться Закупочной комиссией в соответствии с условиями Документации по запросу предложений.


4. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Единой информационной системе в сфере закупок, адрес которой указан в Документации по запросу предложений, не позднее трех дней со дня его подписания.

**Председатель
Закупочной комиссии**



Агамалиев Сабир Рафикович

Члены Закупочной комиссии



Ковалев Дмитрий Михайлович

**Секретарь Закупочной
комиссии (без права голоса)**



*Лебедев Александр
Александрович*