

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

ПИР по реконструкции ВЛ 10 кВ, ЗТП-10/0,4 кВ для обеспечения реализации проекта: «Обустройство набережной реки Ворскла в районе улицы Рудого поселка Борисовка» для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Нормативный метод

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности



А.В. Бугров

Расчет НМЦ лота на выполнение ПИР

Составлена в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021г.

Реконструкции ВЛ 10 кВ, ЗТП-10/0,4 кВ для обеспечения реализации проекта: «Обустройство набережной реки Ворскла в районе улицы Рудого поселка Борисовка» Заявитель: ООО «БелЗНАК»

№ п/п	Наименование объекта	Ссылка на № смет	Стоимость в текущих ценах без НДС, руб.
1	2	3	4
1	Стоимость проектно-изыскательных работ в текущем уровне цен	Смета ПИР	498 357,74
2	Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2021 году	Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 2021 год (K=1)	498 357,74
3	НДС 20%:		99 671,55
4	Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС		598 029,29

Реконструкции ВЛ 10 кВ, ЗТП-10/0,4 кВ для обеспечения реализации проекта: «Обустройство набережной реки Ворскла в районе улицы Рудого поселка Борисовка» Заявитель: ООО «БелЗНАК»

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные работы для строительства объектов энергетики	Расчет стоимости а+в или (объем стр.-монт. Работ х проц. Работ) или кол-во х цена руб.	Стоимость, руб. рублей
1	2	3	4	5
1	Строительство КЛ 10 кВ $L = (0,27+0,16+0,42) - (0,1+0,05) = 0,7$ км	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 24.05.12г. № 213 таблица №17 п.3 п. 1.4 МУ К=0,6 (разработка РД)	$(8,265+0,041*700)*1000*0,6$	22 179,00
2	Устройство прокола КЛ 10 кВ $L = 0,1+0,05=0,150$ км	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 24.05.12г. № 213 таблица №5 п.10; п.2.4.11 О.П.К=0,5 (разработка РД)	$(47,8+0,18*150)*1000*0,5$	37 400,00
3	Монтаж разъединителя РЛК - 1+1=2 шт	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 24.05.12г. № 213 таблица №37 п.11; К=0,5 (разработка РД)	$(0,66)*1000*2*0,5$	660,000
4	ВЛ 10 кВ №3 и №11 ПС Борисовка $L=0,03+0,03=0,06$ км	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 24.05.12г. № 213 таблица №18 п.7; К=0,7 (разработка РД)	$(9,09)*1000*0,7$	6 363,000
5	Реконструкция ЗТП 310: Установка выключателей нагрузки - 3 шт, предохранителей - 3 шт, ОПН - 3 к-та	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 24.05.12г. № 213 таблица №37 п.11 (применительно); К=0,5 (разработка РД)	$(0,66)*1000*9*0,5$	2 970,000
6	Реконструкция ЗТП 1112 Установка КСО 5 шт	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 24.05.12г. № 213 таблица №37 п.12 (применительно); К=0,5 (разработка РД)	$(11,23)*1000*5*0,5$	28 075,000
	Итого:	Стоимость проектных работ		97 647,00
		Стоимость проектных работ в ценах 3 квартала 2021 года, К=4,66		455 035,02
	Топосъемка	Расчёт; ВЛ	ВЛ 10 (1400,55061608) КЛ 10 (41922,17331588)	43 322,72
	Итого по смете без НДС			498 357,74
	НДС 20%			99 671,55
	ВСЕГО с НДС			598 029,29