

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 10 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

34457,24 руб.

(подпись) на документ об утверждении

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
	ЛС	Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4кВ	24 018,074	4 231,837	111,721	0,000	28 361,632
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	24 018,074	4 231,837	111,721	0,000	28 361,632
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	24 018,074	4 231,837	111,721	0,000	28 361,632
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	696,524	122,723	0,000	0,000	819,247
	ЛС	Пусконаладочные работы КМ-296	0,000	0,000	0,000	605,245	605,245
		Итого по Главе 9	696,524	122,723	0,000	605,245	1 424,492
		Итого по Главам 1-9	24 714,598	4 354,560	111,721	605,245	29 786,124
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Приказ филиала ПАО «Россети Центр» - "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	24 714,598	4 354,560	111,721	605,245	29 786,124
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	249,255	249,255
		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	24 714,598	4 354,560	111,721	854,500	30 035,379
Непредвиденные затраты							
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	741,438	130,637	3,352	25,635	901,062
		Итого с непредвиденными затратами	25 456,036	4 485,197	115,073	880,135	30 936,441
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,11380764371799	28 353,127	4 995,647	128,169	980,301	34 457,244
Налоги и обязательные платежи							
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	28 353,127	4 995,647	128,169	980,301	34 457,244
		НДС - 20%	5 670,625	999,129	25,634	196,060	6 891,449
		Всего по сводному расчету	34 023,752	5 994,776	153,803	1 176,361	41 348,693

Составил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» Т.Г. Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет

1645,58

руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Чапаево Ф1 ВЛ - 0,4кВ от ТП №237 ф.10-10

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 269,131	187,200	0,000	0,000	1 456,331
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 269,131	187,200	0,000	0,000	1 456,331
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1 269,131	187,200	0,000	0,000	1 456,331
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	36,805	5,429	0,000	0,000	42,234
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	36,131	36,131
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	1 305,936	192,629	0,000	36,131	1 534,696
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 305,936	192,629	0,000	36,131	1 534,696
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	17,237	17,237
9		Геодизические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 305,936	192,629	0,000	53,368	1 551,933
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	39,178	5,779	0,000	1,601	46,558
		Итого с непредвиденными затратами	1 345,114	198,408	0,000	54,969	1 598,491
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945840796101	1 384,739	204,253	0,000	56,588	1 645,580
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	1 384,739	204,253	0,000	56,588	1 645,580
		НДС - 20%	276,948	40,851	0,000	11,318	329,116
		Всего по сводному расчету	1 661,687	245,104	0,000	67,906	1 974,696

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме

1359,33 руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Чапаево Ф3 ВЛ - 0,4кВ от ТП №237 ф.10-10

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.


№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 057,783	144,931	0,000	0,000	1 202,714
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 057,783	144,931	0,000	0,000	1 202,714
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1 057,783	144,931	0,000	0,000	1 202,714
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	30,676	4,203	0,000	0,000	34,879
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	27,564	27,564
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	1 088,459	149,134	0,000	27,564	1 265,157
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 088,459	149,134	0,000	27,564	1 265,157
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	16,818	16,818
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 088,459	149,134	0,000	44,382	1 281,975
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	32,654	4,474	0,000	1,332	38,460
		Итого с непредвиденными затратами	1 121,113	153,608	0,000	45,714	1 320,435
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945771658582	1 154,138	158,133	0,000	47,061	1 359,332
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	1 154,138	158,133	0,000	47,061	1 359,332
		НДС - 20%	230,828	31,627	0,000	9,412	271,866
		Всего по сводному расчету	1 384,966	189,760	0,000	56,473	1 631,198

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»



Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме:

5490,53

руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Гущино, Бобырщино ВЛ-0.4кВ от ТП№146 ф.10-15 ПС Чапаево

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	4 049,170	843,914	0,000	0,000	4 893,084
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4 049,170	843,914	0,000	0,000	4 893,084
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	4 049,170	843,914	0,000	0,000	4 893,084
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	117,426	24,474	0,000	0,000	141,900
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	105,926	105,926
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	4 166,596	868,388	0,000	105,926	5 140,910
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	4 166,596	868,388	0,000	105,926	5 140,910
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	37,162	37,162
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	4 166,596	868,388	0,000	143,088	5 178,072
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	124,998	26,052	0,000	4,293	155,343
		Итого с непредвиденными затратами	4 291,594	894,440	0,000	147,381	5 333,415
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945861141501	4 418,018	920,789	0,000	151,723	5 490,530
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	4 418,018	920,789	0,000	151,723	5 490,530
		НДС - 20%	883,604	184,158	0,000	30,345	1 098,106
		Всего по сводному расчету	5 301,622	1 104,947	0,000	182,068	6 588,636

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

617,44 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Рыжово ВЛ-0,4 кВ ФЗ ТП 79 ф.10-15

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №1	ВЛ-0,4 кВ	444,888	94,208	0,000	0,000	539,096
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	444,888	94,208	0,000	0,000	539,096
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	444,888	94,208	0,000	0,000	539,096
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	12,902	2,732	0,000	0,000	15,634
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	14,984	14,984
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	457,790	96,940	0,000	14,984	569,714
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	457,790	96,940	0,000	14,984	569,714
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	12,583	12,583
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	457,790	96,940	0,000	27,567	582,297
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	13,734	2,908	0,000	0,827	17,469
		Итого с непредвиденными затратами	471,524	99,848	0,000	28,394	599,766
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945982266417	485,415	102,790	0,000	29,230	617,435
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	485,415	102,790	0,000	29,230	617,435
		НДС - 20%	97,083	20,558	0,000	5,846	123,487
		Всего по сводному расчету	582,498	123,348	0,000	35,076	740,922

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в с
В том числе возвратных сумм

4476,90 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Красное ВЛ-0,4 кВ ф.ул. Песочная (низ) от ТП №2 ф.10-03

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	3 116,922	898,646	0,000	0,000	4 015,568
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3 116,922	898,646	0,000	0,000	4 015,568
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	3 116,922	898,646	0,000	0,000	4 015,568
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	90,391	26,061	0,000	0,000	116,452
3		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	64,649	64,649
4		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	3 207,313	924,707	0,000	64,649	4 196,669
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Приказ филиала ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	3 207,313	924,707	0,000	64,649	4 196,669
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	25,462	25,462
8		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	3 207,313	924,707	0,000	90,111	4 222,131
Непредвиденные затраты							
9	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	96,219	27,741	0,000	2,703	126,663
		Итого с непредвиденными затратами	3 303,532	952,448	0,000	92,814	4 348,794
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945771658582	3 400,850	980,506	0,000	95,548	4 476,904
Налоги и обязательные платежи							
10	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	3 400,850	980,506	0,000	95,548	4 476,904
		НДС - 20%	680,170	196,101	0,000	19,110	895,381
		Всего по сводному расчету	4 081,020	1 176,607	0,000	114,658	5 372,285

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

лишева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм:

4471,57 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Марфино ВЛ-0.4кВ ТП № 101 ф.10-02 ПС Чапаево

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	3 414,200	591,675	0,000	0,000	4 005,875
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3 414,200	591,675	0,000	0,000	4 005,875
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	3 414,200	591,675	0,000	0,000	4 005,875
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	99,012	17,159	0,000	0,000	116,171
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	68,932	68,932
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	3 513,212	608,834	0,000	68,932	4 190,978
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	3 513,212	608,834	0,000	68,932	4 190,978
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	26,118	26,118
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	3 513,212	608,834	0,000	95,050	4 217,096
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	105,396	18,265	0,000	2,852	126,513
		Итого с непредвиденными затратами	3 618,608	627,099	0,000	97,902	4 343,609
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945845263697	3 725,207	645,572	0,000	100,786	4 471,565
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	3 725,207	645,572	0,000	100,786	4 471,565
		НДС - 20%	745,041	129,114	0,000	20,157	894,313
		Всего по сводному расчету	4 470,248	774,686	0,000	120,943	5 365,878

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 27 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в с
В том числе возвратных сумм

3810,80 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Подольское ВЛ-0,4 кВ ф №3 от ТП №200

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	2 812,109	595,667	0,000	0,000	3 407,776
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2 812,109	595,667	0,000	0,000	3 407,776
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	2 812,109	595,667	0,000	0,000	3 407,776
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	81,551	17,274	0,000	0,000	98,825
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	58,153	58,153
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	2 893,660	612,941	0,000	58,153	3 564,754
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	2 893,660	612,941	0,000	58,153	3 564,754
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	29,181	29,181
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	2 893,660	612,941	0,000	87,334	3 593,935
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	86,810	18,388	0,000	2,620	107,818
		Итого с непредвиденными затратами	2 980,470	631,329	0,000	89,954	3 701,753
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945847548445	3 068,270	649,927	0,000	92,604	3 810,801
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	3 068,270	649,927	0,000	92,604	3 810,801
		НДС - 20%	613,654	129,985	0,000	18,521	762,160
		Всего по сводному расчету	3 681,924	779,912	0,000	111,125	4 572,961

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

 : Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в

4958,40

руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Иконниково ВЛ-0.4кВ от ТП №105 ф.10-02 ПС Чапаево

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	3 889,243	545,821	0,000	0,000	4 435,064
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3 889,243	545,821	0,000	0,000	4 435,064
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	3 889,243	545,821	0,000	0,000	4 435,064
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	112,788	15,829	0,000	0,000	128,617
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	81,029	81,029
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	4 002,031	561,650	0,000	81,029	4 644,710
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	4 002,031	561,650	0,000	81,029	4 644,710
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	31,510	31,510
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	4 002,031	561,650	0,000	112,539	4 676,220
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	120,061	16,850	0,000	3,376	140,287
		Итого с непредвиденными затратами	4 122,092	578,500	0,000	115,915	4 816,507
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945869278297	4 243,523	595,542	0,000	119,330	4 958,395
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	4 243,523	595,542	0,000	119,330	4 958,395
		НДС - 20%	848,705	119,108	0,000	23,866	991,679
		Всего по сводному расчету	5 092,228	714,650	0,000	143,196	5 950,074

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Маишева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет

4716,98

руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 660 ПС Кострома-3

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
	ЛС№1	ВЛ-10 кВ	3 562,627	409,028	0,000	0,000	3 971,655
	ЛС№2	РЛР-10 кВ	30,954	13,086	137,592	0,000	181,632
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3 593,581	422,114	137,592	0,000	4 153,287
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	3 593,581	422,114	137,592	0,000	4 153,287
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	104,214	12,241	0,000	0,000	116,455
		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	138,611	138,611
		Итого по Главам 1-9	3 697,795	434,355	137,592	138,611	4 408,353
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
	п.166 Методики Приказ Министров РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Приказ филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	3 697,795	434,355	137,592	138,611	4 408,353
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	40,189	40,189
		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	3 697,795	434,355	137,592	178,800	4 448,542
Непредвиденные затраты							
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	110,934	13,031	4,128	5,364	133,457
		Итого с непредвиденными затратами	3 808,729	447,386	141,720	184,164	4 581,999
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945854	3 920,929	460,565	145,895	189,589	4 716,978
Налоги и обязательные платежи							
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	3 920,929	460,565	145,895	189,589	4 716,978
		НДС - 20%	784,186	92,113	29,179	37,918	943,396
		Всего по сводному расчету	4 705,115	552,678	175,074	227,507	5 660,374

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023

Сводный сметный расчет

2157,49

руб.

В том числе возвратных средств

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Новинки ф.2 ВЛ - 0,4кВ от ТП - 115 ф.10-03 ПС Новинки

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 697,586	216,542	0,000	0,000	1 914,128
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 697,586	216,542	0,000	0,000	1 914,128
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1 697,586	216,542	0,000	0,000	1 914,128
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	49,230	6,280	0,000	0,000	55,510
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	44,369	44,369
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	1 746,816	222,822	0,000	44,369	2 014,007
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 746,816	222,822	0,000	44,369	2 014,007
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	20,704	20,704
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 746,816	222,822	0,000	65,073	2 034,711
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	52,404	6,685	0,000	1,952	61,041
		Итого с непредвиденными затратами	1 799,220	229,507	0,000	67,025	2 095,752
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945847548445	1 852,222	236,268	0,000	68,999	2 157,489
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	1 852,222	236,268	0,000	68,999	2 157,489
		НДС - 20%	370,444	47,254	0,000	13,800	431,498
		Всего по сводному расчету	2 222,666	283,522	0,000	82,799	2 588,987

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм:

752,24 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Новинки ф.3 ВЛ - 0,4кВ от ТП - 115 ф.10-03 ПС Новинки

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	566,922	96,077	0,000	0,000	662,999
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	566,922	96,077	0,000	0,000	662,999
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	566,922	96,077	0,000	0,000	662,999
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	16,441	2,786	0,000	0,000	19,227
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	14,485	14,485
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	583,363	98,863	0,000	14,485	696,711
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	583,363	98,863	0,000	14,485	696,711
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	12,715	12,715
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	583,363	98,863	0,000	27,200	709,426
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	17,501	2,966	0,000	0,816	21,283
		Итого с непредвиденными затратами	600,864	101,829	0,000	28,016	730,709
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945847548445	618,565	104,829	0,000	28,841	752,235
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	618,565	104,829	0,000	28,841	752,235
		НДС - 20%	123,713	20,966	0,000	5,768	150,447
		Всего по сводному расчету	742,278	125,795	0,000	34,609	902,682

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

 Машишева