

"Утверждаю"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности  
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»



К.А. Свирин

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство КЛ 10 кВ (прокол)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС 02-01-01	Строительно-монтажные работы по КЛ 10кВ (прокол)	181,268	1,505	0,000	0,000	182,773
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>181,268</b>	<b>1,505</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>182,773</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>181,268</b>	<b>1,505</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>182,773</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2		Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главе 8</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>181,268</b>	<b>1,505</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>182,773</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	приказ Минстроя от 19.07.2020 г. №332/пр прил. №2 п. 27, п. 39.2	Производство работ в зимнее время 2,1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	ЛСР № 09-01-01	Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	1,897	1,897
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,897</b>	<b>1,897</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>181,268</b>	<b>1,505</b>	<b>0,000</b>	<b>1,897</b>	<b>184,670</b>
<b>Глава 10. Содержание службы Заказчика.</b>							
5	МДС 81-35.2004 п. 4.87 Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Приказ 17-ТБ от 21.01.2022	Содержание службы Заказчика 5,2%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главе 10</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>181,268</b>	<b>1,505</b>	<b>0,000</b>	<b>1,897</b>	<b>184,670</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Смета №12-01	Проектные работы на КЛ 10 кВ	0,000	0,000	0,000	62,431	62,431
		<b>Итого по Главе 12</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>62,431</b>	<b>62,431</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>181,268</b>	<b>1,505</b>	<b>0,000</b>	<b>64,328</b>	<b>247,102</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	Методика по приказу №421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	5,438	0,045	0,000	1,930	7,413
		<b>Итого с непредвиденными затратами</b>	<b>186,706</b>	<b>1,550</b>	<b>0,000</b>	<b>66,258</b>	<b>254,515</b>
9		НДС - 20%	37,341	0,310	0,000	13,252	50,903
		<b>Всего по сводному расчету с НДС</b>	<b>224,048</b>	<b>1,860</b>	<b>0,000</b>	<b>79,510</b>	<b>305,418</b>