
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС 01-01-01 Вынос опор "в натуру" ВЛ-10 кВ 0,00 0,00 0,00 12 980,00 12 980,00

2 ЛС 01-01-02 Вынос опор "в натуру" ВЛ-0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 12 980,00 12 980,00

3 ЛС 02-01-01 ВЛ-10 кВ Строительная длина 0,197 км 115 657,00 423 620,00 90 634,00 0,00 629 911,00

4 ЛС 02-01-02 КТП 160 кВА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ЛС 02-01-03 ВЛ-0,4 кВ Строительная длина 0,004 км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ЛС 02-01-04 ЩУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115 657,00 423 620,00 90 634,00 0,00 629 911,00

115 657,00 423 620,00 90 634,00 12 980,00 642 891,00

115 657,00 423 620,00 90 634,00 12 980,00 642 891,00

7 ЛС 09-01-01 ПНР ВЛ-10 кВ 0,00 0,00 0,00 21 145,00 21 145,00

8 ЛС 09-01-02 ПНР КТП 160 кВА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 ЛС 09-01-03 ПНР ВЛ-0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 ЛС 09-01-04 ПНР ЩУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Расчет №1 

(Постановление РФ 

№729 от 

02.10.2002г.)

Командировочные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Расчет №2 Перевозка рабочих 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 21 145,00 21 145,00

115 657,00 423 620,00 90 634,00 34 125,00 664 036,00

13 Содержание службы заказчика 5,2% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Строительный контроль - 2,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Сводная смета№1 Проектные и изыскательские работы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115 657,00 423 620,00 90 634,00 34 125,00 664 036,00

16 Приказ от 4.08.2020 

№ 421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов производственного 

назначения - 3%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115 657,00 423 620,00 90 634,00 34 125,00 664 036,00

17 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г.

НДС - 20% 23 131,40 84 724,00 18 126,80 6 825,00 132 807,20

23 131,40 84 724,00 18 126,80 6 825,00 132 807,20

138 788,40 508 344,00 108 760,80 40 950,00 796 843,20

Глава 1. Подготовка территории строительства

Строительство ВЛ-10 кВ

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль"

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"


