
Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

на 

единицу

коэффици

енты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-11-011-01 100 

измерений

0,14

1 165,95 23,23 22,61 525,00

чел.-ч 12,96 1,8144

165,95 23,23

23,23 525,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 17,19 389,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 8,36 189,00

48,78 1 103,00

2 ФЕРп01-11-010-01 измерение 6

1 12,81 76,86 22,61 1 738,00

чел.-ч 1 6

12,81 76,86

76,86 1 738,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 56,88 1 286,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 27,67 626,00

161,41 3 650,00

Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
Индексы

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

ПНР КТП 160 кВА 

 (наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ОТ

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными элементами

Объем=14 / 100

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

ОТ

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции



3 ФЕРп01-02-002-01 шт 1

1 81,66 81,66 22,61 1 846,00

чел.-ч 6,3 6,3

81,66 81,66

81,66 1 846,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 60,43 1 366,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 29,40 665,00

171,49 3 877,00

4 ФЕРп01-12-020-01 испытание 3

1 83,55 250,65 22,61 5 667,00

чел.-ч 7,29 21,87

83,55 250,65

250,65 5 667,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 185,48 4 194,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 90,23 2 040,00

526,36 11 901,00

5 ФЕРп01-11-021-01 измерение 3

1 10,50 31,50 22,61 712,00

чел.-ч 0,82 2,46

10,50 31,50

31,50 712,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 23,31 527,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 11,34 256,00

66,15 1 495,00

6 ФЕРп01-03-002-05 шт 4

1 25,37 101,48 22,61 2 294,00

чел.-ч 2,7 10,8

25,37 101,48

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание сборных и соединительных шин 

напряжением: до 11 кВ

ОТ

Трансформатор силовой трехфазный 

масляный двухобмоточный напряжением: до 

11 кВ, мощностью до 0,32 МВА

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение переходных сопротивлений 

постоянному току контактов шин 

распределительных устройств напряжением: 

до 10 кВ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выключатель трехполюсный напряжением 

до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 200 А

ОТ

ЗТ

Итого по расценке



101,48 2 294,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 75,10 1 698,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 36,53 826,00

213,11 4 818,00

7 ФЕРп01-02-017-01 шт 3

1 15,76 47,28 22,61 1 069,00

чел.-ч 1,3 3,9

15,76 47,28

47,28 1 069,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 34,99 791,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 17,02 385,00

99,29 2 245,00

612,66 13 851,00

612,66 13 851,00

1 286,59 29 089,00

1 286,59 29 089,00

612,66 13 851,00

453,38 10 251,00

220,55 4 987,00

612,66 13 851,00

453,38 10 251,00

220,55 4 987,00

1 286,59 29 089,00

1 286,59 29 089,00  ВСЕГО по смете

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого

     Итого с прочими затратами

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Прочие затраты

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

ЗТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Трансформатор тока измерительный 

выносной напряжением: до 1 кВ

ОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих


