
Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022

на 

единицу

коэффици

енты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР47-01-001-02 100 м2 0,0288

1 79,56 2,29 22,61 52,00

чел.-ч 10,2 0,29376

79,56 2,29

2,29 52,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 2,36 54,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 1,65 37,00

6,30 143,00

2 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,0108

1 1 201,20 12,97 22,61 293,00

чел.-ч 154 1,6632

1 201,20 12,97

12,97 293,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 11,54 261,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 5,19 117,00

29,70 671,00

КТП 160 кВА

 (наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. КТП 160 кВА

Планировка участка: вручную

Объем=2,88 / 100

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
Индексы

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

Объем=1,08 / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции



3 ФЕР33-04-029-03 компл 1

1 53,91 53,91 22,61 1 219,00

2 281,58 281,58 9,99 2 813,00

3 32,94 32,94 22,61 745,00

П,Н 02.2.04.03-0003 м3 0 0

П,Н 05.1.02.07-0038 м3 0 0

чел.-ч 6,01 6,01

чел.-ч 2,44 2,44

335,49 335,49

86,85 1 964,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 89,46 2 023,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 52,11 1 178,00

477,06 7 233,00

4 ФЕР33-04-029-06 компл 1

1 304,51 304,51 22,61 6 885,00

2 568,92 568,92 9,99 5 684,00

3 66,56 66,56 22,61 1 505,00

П,Н 07.1.04.02 кг 0 0

чел.-ч 31,2 31,2

чел.-ч 4,93 4,93

873,43 873,43

371,07 8 390,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 382,20 8 642,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 222,64 5 034,00

1 478,27 26 245,00

5 ФЕРм20-02-024-02 шт 1

1 18,22 18,22 22,61 412,00

4 0,36 0,36 7,92 3,00

чел.-ч 1,76 1,76

18,58 18,58

18,22 412,00

в т.ч. ОТм

Смесь песчано-гравийная природная

Стойка железобетонная сборная под 

электрооборудование

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство фундаментов для комплектных 

трансформаторных подстанций киоскового 

типа: с укладкой на горизонтальную 

поверхность 4-х лежней

ОТ

ЭМ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Детали крепления стальные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка оборудования для комплектных 

трансформаторных подстанций киоскового 

типа: тупиковых подстанций с воздушными 

вводами

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка на опорах: предупреждающих 

знаков высокого напряжения

ОТ



Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.62

% 95 95 17,31 391,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.62

% 45 45 8,20 185,00

44,09 991,00

6 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,045

1 1 201,20 54,05 22,61 1 222,00

чел.-ч 154 6,93

1 201,20 54,05

54,05 1 222,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 48,10 1 088,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 21,62 489,00

123,77 2 799,00

7 ФЕР33-04-015-01 10 м 2,26

1 15,23 34,42 22,61 778,00

2 1,36 3,07 9,99 31,00

3 0,12 0,27 22,61 6,00

4 1,24 2,80 7,92 22,00

П,Н 08.3.04.02 т 0 0

чел.-ч 1,8 4,068

чел.-ч 0,01 0,0226

17,83 40,29

34,69 784,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 35,73 808,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 20,81 470,00

96,83 2 109,00

8 ФССЦ-08.4.03.02-0006 т 0,056 5 650,00 316,40 7,92 2 506,00

316,40 2 506,00

9 ФЕР33-03-004-02 шт 8

1 5,67 45,36 22,61 1 026,00

2 1,68 13,44 9,99 134,00

4 32,85 262,80 7,92 2 081,00

чел.-ч 0,67 5,36

НР Оборудование контактной сети на 

железнодорожном транспорте

СП Оборудование контактной сети на 

железнодорожном транспорте

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Устройство шин заземления опор ВЛ и 

подстанций

Всего по позиции

Устройство заземления

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

Объем=4,5 / 100

ОТ

ЗТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Объем=22,6 / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Сталь стержневая диаметром до 10 мм

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 

класс А-I, диаметр 16-18 мм

(Линии электропередачи)

Объем=28*2/1000

Всего по позиции

Забивка вертикальных заземлителей 

вручную на глубину до 3 м



40,20 321,60

45,36 1 026,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 46,72 1 057,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 27,22 616,00

395,54 4 914,00

10 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,045

1 663,75 29,87 22,61 675,00

чел.-ч 88,5 3,9825

663,75 29,87

29,87 675,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 26,58 601,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 11,95 270,00

68,40 1 546,00

2 004,97

555,60

867,01

99,77

582,36

2 992,27

537,38

867,01

99,77

582,00

642,69

363,19

44,09

18,22

0,36

17,31

8,20

655,37

660,00

371,39

3 036,36

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 1

Объем=4,5 / 100

ОТ

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

Итоги по разделу 1 КТП 160 кВА :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

  Итого по разделу 1 КТП 160 кВА

Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником



11 ТЦ_05.1.05.02_36_36631258

50_23.03.2022_01

шт 4 1 958,86 1,0506 1 039,39 7,92 8 232,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

1 039,39 8 232,00

12 м 3 122,05 1,0506 48,61 7,92 385,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

48,61 385,00

13 шт 3 123,76 1,0506 49,24 7,92 390,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

49,24 390,00

14 ТЦ_20.2.02.04_36_77136889

60_23.03.2022_01

шт 3 7,78 1,0506 3,16 7,92 25,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

3,16 25,00

15 шт 6 191,32 1,0506 152,27 7,92 1 206,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

152,27 1 206,00

16 ТЦ_20.1.02.07_36_77136889

60_23.03.2022_01

шт 4 68,29 1,0506 36,24 7,92 287,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

36,24 287,00

17 ТЦ_22.2.01.04_36_77136889

60_23.03.2022_01

шт 3 583,50 1,0506 232,20 7,92 1 839,00

Всего по позиции

Провод СИП-3 1x50

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к 

расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% 

ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Блок фундаментный ФБС 12.4.6

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к 

расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% 

ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к 

расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% 

ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Вязка спиральная СВ 35/50

(Электротехнические установки на других объектах)

Зажим аппаратный А2А-50

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к 

расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% 

ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Колпачок К9

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% 

ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Изолятор штыревой фарфоровый ШФ 20-Г

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к 

расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% 

ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Наконечник TA 95

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к 

расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)



Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

232,20 1 839,00

18 ТЦ_02.2.05.09_36_77136889

60_23.03.2022_01

м.куб 0,2 6 364,80 1,0506 168,81 7,92 1 337,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

168,81 1 337,00

19 ТЦ_25.1.06.03_36_77136889

60_23.03.2022_01

шт 1 582,58 1,0506 77,27 7,92 612,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

77,27 612,00

20 ТЦ_20.5.04.07_36_77136889

60_23.03.2022_01

м 2 427,67 1,0506 113,51 7,92 899,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

113,51 899,00

1 920,70

1 920,70

1 920,70

1 920,70

1 920,70

1 435,22

21

О

шт 1 914 266,00 148 419,81 6,16 914 266,00

148 419,81 914 266,00

148 419,81

148 419,81

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к 

расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% 

ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Информационный знак

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к 

расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% 

ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Металлорукав  Ø63 мм

Всего по позиции

Щебень

фр. 5-20

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к 

расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% 

ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

          в том числе:

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               материалы

  Итого по разделу 2 Материалы, не учтённые ценником

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к 

расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% 

ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Материалы, не учтённые ценником :

     Итого прямые затраты (справочно)

Итоги по разделу 3 Оборудование, не учтённое ценником :

     Оборудование

  Итого по разделу 3 Оборудование, не учтённое ценником

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 3. Оборудование, не учтённое ценником

КТП 10/0,4 кВ 160 кВА

(Оборудование)

Всего по позиции



3 925,67 41 048,00

555,60 12 562,00

867,01 8 662,00

99,77 2 256,00

2 503,06 19 824,00

2 992,27 48 166,00

537,38 12 150,00

867,01 8 662,00

99,77 2 256,00

582,00 4 609,00

642,69 14 534,00

363,19 8 211,00

1 964,79 16 203,00

18,22 412,00

1 921,06 15 215,00

17,31 391,00

8,20 185,00

148 419,81 914 266,00

153 376,87 978 635,00

655,37 14 818,00

660,00 14 925,00

371,39 8 396,00

4 957,06 64 369,00

4 957,06 64 369,00

153 376,87 978 635,00

153 376,87 978 635,00

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

     Оборудование

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого СМР для расчета лимитированных затрат

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого

     Итого с оборудованием

  ВСЕГО по смете


