
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС 01-01-01 Вынос опор "в натуру" ВЛ-10 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ЛС 01-01-02 Вынос опор "в натуру" ВЛ-0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ЛС 02-01-01 ВЛ-10 кВ Строительная длина 0,197 км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ЛС 02-01-02 КТП 160 кВА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ЛС 02-01-03 ВЛ-0,4 кВ Строительная длина 0,004 км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ЛС 02-01-04 ЩУ 0,00 11 257,00 87 760,00 0,00 99 017,00

0,00 11 257,00 87 760,00 0,00 99 017,00

0,00 11 257,00 87 760,00 0,00 99 017,00

0,00 11 257,00 87 760,00 0,00 99 017,00

7 ЛС 09-01-01 ПНР ВЛ-10 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ЛС 09-01-02 ПНР КТП 160 кВА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 ЛС 09-01-03 ПНР ВЛ-0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 ЛС 09-01-04 ПНР ЩУ 0,00 0,00 0,00 3 451,00 3 451,00

11 Расчет №1 

(Постановление РФ 

№729 от 

02.10.2002г.)

Командировочные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Расчет №2 Перевозка рабочих 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3 451,00 3 451,00

0,00 11 257,00 87 760,00 3 451,00 102 468,00

13 Содержание службы заказчика 5,2% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Строительный контроль - 2,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Сводная смета№1 Проектные и изыскательские работы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 11 257,00 87 760,00 3 451,00 102 468,00

16 Приказ от 4.08.2020 

№ 421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов производственного 

назначения - 3%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 11 257,00 87 760,00 3 451,00 102 468,00

17 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г.

НДС - 20% 0,00 2 251,40 17 552,00 690,20 20 493,60

0,00 2 251,40 17 552,00 690,20 20 493,60

0,00 13 508,40 105 312,00 4 141,20 122 961,60

Глава 1. Подготовка территории строительства

Монтаж ЩУ

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль"

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"


