
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-03-572-04 шт 1

1 30,65 30,65 22,61 693

2 55,10 55,10 9,99 550

3 6,53 6,53 22,61 148

4 293,15 293,15 7,92 2 322

чел.-ч 3,09 3,09

чел.-ч 0,52 0,52

378,90 378,90

37,18 841

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 36,06 816

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 18,96 429

433,92 4 810

2 ФЕРм08-02-411-03 100 м 0,07

1 269,22 18,85 22,61 426

2 168,52 11,80 9,99 118

3 7,28 0,51 22,61 12

Всего по позиции

Рукав металлический наружным диаметром: 

до 78 мм

Объем=7 / 100

ОТ

ЭМ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

в т.ч. ОТм

Раздел 1. Щит учёта на опоре

№ п/п Индексы

Количество

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04

(наименование конструктивного решения)

ЩУ

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на стене, высота и ширина 

до 1200х1000 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 600,78 42,05 7,92 333

чел.-ч 28,64 2,0048

чел.-ч 0,58 0,0406

1 038,52 72,70

19,36 438

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 18,78 425

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 9,87 223

101,35 1 525

3 ФЕРм08-02-412-05 100 м 0,07

1 109,79 7,69 22,61 174

2 19,92 1,39 9,99 14

3 2,77 0,19 22,61 4

4 46,85 3,28 7,92 26

чел.-ч 11,68 0,8176

чел.-ч 0,22 0,0154

176,56 12,36

7,88 178

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 7,64 173

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 4,02 91

24,02 478

559,29 6 813

4 ТЦ_20.2.05.01_36_77136889

60_23.03.2022_01

шт 3 168,00 1,0506 66,92 7,92 530

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

5 ТЦ_01.7.06.07_36_77136889

60_23.03.2022_01

м 5 130,80 1,0506 86,74 7,92 687

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

6 ТЦ_25.2.01.02_36_77136889

60_23.03.2022_01

шт 5 22,80 1,0506 15,15 7,92 120Бугель для фиксации ленты NB 20

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) 

- до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Лента металлическая F 207

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) 

- до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Итого по разделу 1 Щит учёта на опоре

Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником

Дистанционный бандаж BIC-15.50

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Объем=7 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 70 мм2

Итого по расценке

М

ЗТм

ЗТ
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(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

7 м 7 427,67 1,037725 392,30 7,92 3 107

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

561,11 4 444

8

О

ТЦ_101_36_7713688960_23.

03.2022_01

шт 1 84 193,56 1,04236 14 246,75 6,16 87 760

(Оборудование)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

14 246,75 87 760

1 025,07 9 100

57,19 1 293

68,29 682

7,23 164

899,59 7 125

1 120,40 11 257

57,19 1 293

68,29 682

7,23 164

899,59 7 125

62,48 1 414

32,85 743

14 246,75 87 760

15 367,15 99 017

64,42 1 457

62,48 1 414

32,85 743

1 120,40 11 257

15 367,15 99 017

15 367,15 99 017,00

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого

     Итого с оборудованием

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Итого по разделу 3 Оборудование, не учтённое ценником

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) 

- до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Итого по разделу 2 Материалы, не учтённые ценником

Раздел 3. Оборудование, не учтённое ценником

Щит учёта

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) 

- до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Металлорукав D=63мм

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; 

ТЗМ=0,75%)
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